



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

УТВЪРЖДАВАМ: [REDACTED]

Ректор:.....
(проф. д-р инж. Георги Славчев Миков)

дата: 30.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-71/05.04.2018 г. на ректора на Технически университет – София, със задачи разглеждане, оценяване и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 4 от ЗОП, обявена с обява № ОП-57/19.03.2018 г., с предмет „Изготвяне на технически проект и извършване на строително - монтажни работи /инженеринг/ на помещения в учебен блок № 4 на ТУ - София с цел Създаване на Център за данни (Data център)“.

Обществената поръчка е публикувана в АОП с № 9073998 и в Профила на купувача с № С-2018-05 на 19.03.2018 г., електронна препишка на поръчката в Профила на купувача: <https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/154>

Днес, 05.04.2018 г. в 10.00 часа, Комисията, назначена със Заповед № ОП-71/05.04.2018 г. на Ректора на ТУ – София, в състав:

Председател: проф. д-р инж. [REDACTED] – зам. декан на Факултет Компютърни Системи и Технологии (ФКСТ)

Членове: проф. д-р инж. [REDACTED] – Факултет Автоматика (ФА), директор „Информация и връзки с обществеността“ (ИВО)

доц. д-р инж. [REDACTED] – машинен инженер, ръководител на отдел „Обществени поръчки“ (ОП)

маг. инж. I [REDACTED] – строителен инженер, ръководител на отдел „Поддръжка на материалната база“ (ПМБ)

маг. инж. I [REDACTED] – електроинженер, зам. ръководител на отдел ОП

маг. инж. [REDACTED] – строителен инженер, отдел ПМБ

маг. юрист [REDACTED] – юрисконсулт в отдел ОП

се събра на заседание в Заседателната зала на Академичния съвет на ТУ-София (гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, учебен блок 1, ет. 2) и пристъпи към изпълнение на поставените ѝ с горепосочената Заповед задачи.

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на ТУ-София, с протокол срещу подпис, Списък на участниците (Входящ регистър), подали оферти за участие в обществената поръчка. Председателят на комисията откри заседанието в 10.00 часа, като запозна присъстващите със съдържанието на входящия регистър на офертите.

Председателят на комисията съобщи, че видно от представения от деловодството входящ регистър за постъпилите оферти до крайния срок за подаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 04.04.2018 г. са постъпили 3 оферти, както следва:

Вх. №	Участник	Дата и час
1	„Стиво Х“ ЕООД	04.04.2018 г./11.00 ч
2	„Балистик Сел“ ЕООД	04.04.2018 г./16.39 ч
3	Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД)	04.04.2018 г./16.40 ч

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. На заседанието на комисията присъстват упълномощен представител на участника Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“, за което се състави присъствен списък. След като членовете на комисията се запознаха с регистъра на получените оферти, всеки от тях попълни декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, чл. 51, ал. 9 и 13 и чл. 52 от ППЗОП.

След извършване на горните действия на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията започна отваряне на офертите по реда на тяхното получаване:

Участник 1: „Стиво Х“ ЕООД:

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията отвори офертата и оповести ценовото предложение на участника, а именно:

Общата цена на предложението на участника е в размер на 304244,05 лева без ДДС, от които:

- За дейност проектиране 35000,00 лева без ДДС;
- За дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности 263244,05 лева без ДДС;
- За дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството до 6000,00 лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор е формирана при часова ставка 12,50 лв. без ДДС.

Участник 2: „Балистик Сел“ ЕООД:

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията отвори офертата и оповести ценовото предложение на участника, а именно:

Общата цена на предложението на участника е в размер на 286066,00 лева без ДДС, от които:

- За дейност проектиране 7500,00 лева без ДДС;
- За дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности 276066,00 лева без ДДС;
- За дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството до 2500,00 лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор е формирана при часова ставка 22,00 лв. без ДДС.

Участник 3: Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД):

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията отвори офертата и оповести ценовото предложение на участника, а именно:

Общата цена на предложението на участника е в размер на 269338,00 лева без ДДС, от които:

- За дейност проектиране 7000,00 лева без ДДС;
- За дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности 260340,00 лева без ДДС;
- За дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството до 1998,00 лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор е формирана при часова ставка 18,00 лв. без ДДС.

С изпълнение на посочените действия в 10.40 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията. Председателят на комисията помоли присъстващия представител на участника да напусне залата.

Председателят на комисията насрочи следващото заседание за 11.04.2018 г. в 10,00 ч. в ТУ-София, учебен блок № 2, етаж 4, кабинет 2423а. На 11.04.2018 г., 10.00 ч в ТУ-София, учебен блок № 2, етаж 4, кабинет 2423а Комисията продължи своята работа по детайлно и задълбочено разглеждане на получените оферти с оглед установяване съответствието им с изискванията на възложителя, заложи в обявата и документацията за участие. При така извършената проверка комисията констатира следното:

Участник 1: „Стиво Х“ ЕООД:

На проведеното публично заседание Комисията констатира, че участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката в размер на 304244,05 лева без ДДС, от които:

- За дейност проектиране 35000,00 лева без ДДС;
- За дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности 263244,05 лева без ДДС;
- За дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството до 6000,00 лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор е формирана при часова ставка 12,50 лв. без ДДС.

Горепосочените цени надвишават максималният финансов ресурс на Възложителя, посочен в обявата за настоящата поръчка и документацията към нея. В обявата (в полето „Обща прогнозна стойност на поръчката“) и в документацията за участие (част Техническа спецификация) Възложителят изрично е предвидил, че: Максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнението на предмета на поръчката е до 269 632.00 (двеста шестдесет и девет хиляди шестстотин тридесет и два) лева без ДДС, разпределен както следва:

- За дейност проектиране 7200,00 лева без ДДС;
- За дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности 260432,00 лева без ДДС;
- За дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството 2000,00 лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор е формирана при часова ставка, която се посочва от участника в ценовото му предложение.

От така направените констатации е видно, че предложените от участника цени за дейност проектиране, за дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности и за дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството, както и общата цена за изпълнение предмета на поръчката надвишават максималния финансов ресурс на Възложителя. В обявата (в полето „Обща прогнозна стойност на поръчката“) и в документацията за участие (част Техническа спецификация) Възложителят изрично е предвидил, че: „Посочената от участника цена за изпълнение на поръчката и за изпълнение на съответните дейности не може да надвишават максималната прогнозна стойност на поръчката, както и максималната прогнозна стойност за съответната дейност“. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши: предлага на Възложителя офертата на участника да не бъде разгледана и допусната до по-нататъшно участие.

Участник 2: „Балистик Сел“ ЕООД:

На проведеното публично заседание Комисията констатира, че участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката в размер на 286066,00 лева без ДДС, от които:

- За дейност проектиране 7500,00 лева без ДДС;
- За дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности 276066,00 лева без ДДС;
- За дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството до 2500,00 лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор е формирана при часова ставка 22,00 лв. без ДДС

Горепосочените цени надвишават максималният финансов ресурс на Възложителя, посочен в обявата за настоящата поръчка и документацията към нея, а именно. В обявата (в полето „Обща прогнозна стойност на поръчката“) и в документацията за участие (част Техническа спецификация) Възложителят изрично е предвидил, че: Максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнението на предмета на поръчката е до 269 632.00 (двеста шестдесет и девет хиляди шестстотин тридесет и два) лева без ДДС, разпределен както следва:

- За дейност проектиране 7200,00 лева без ДДС;
- За дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности 260432,00 лева без ДДС;
- За дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството 2000,00 лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор е формирана при часова ставка, която се посочва от участника в ценовото му предложение.

От така направените констатации е видно, че предложената от участника цени за дейност проектиране, за дейност изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности и за дейност упражняване на авторски надзор по време на строителството, както и общата цена за изпълнение предмета на поръчката надвишават максималния финансов ресурс на Възложителя. В обявата (в полето „Обща прогнозна стойност на поръчката“) и в документацията за участие (част Техническа спецификация) Възложителят изрично е предвидил, че: „Посочената от участника цена за изпълнение на поръчката и за изпълнение на съответните дейности не може да надвишават максималната прогнозна стойност на поръчката, както и максималната прогнозна стойност за съответната дейност“. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши: предлага на Възложителя офертата на участника да не бъде разглеждана и допусната до по-нататъшно участие.

Участник 3: Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД):

Офертата на участника съдържа следните документи:

1. декларация, съдържаща представяне на участника – по образец;
2. заверено от участника копие на документ за създаване на обединение при условията на Раздел I, т. 12 от документацията за участие и съответните придружаващи документи;
3. декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по образец;
4. декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП – по образец;
5. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. – по образец;
6. Техническо предложение – по образец;
7. ценово предложение и приложението към него – по образец.

Комисията констатира, че участникът е приложил всички необходими документи, посочени в документацията за участие на Възложителя във връзка с възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява. Представените от участника документи съответстват по форма и съдържание на поставените от Възложителя условия и изисквания. Участникът се допуска до разглеждане на Техническото предложение.

Във връзка с така направените констатации комисията допуска до разглеждане на техническото предложение от офертата на участника:

Участник 3: Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД):

Заседанието на комисията приключи в 16.30 ч. Председателят на комисията насрочи следващото заседание за 16.04.2018 г., 10.00 часа. На 16.04.2018 г., 10.00 часа в ТУ-София, учебен блок № 2, етаж 4, кабинет 2423а членовете на комисията пристъпиха към разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник. След задълбочен анализ и обсъждане на представеното техническо предложение на допуснатия участник, комисията установи следното:

Участник 3: Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД): Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Участникът посочва, че:

- Предлаганият срок за изготвяне на техническия проект по всички части е до 25 календарни дни, като срокът за изготвяне на техническия проект по всички части, започва да тече от датата на сключване на договора и приключва с приемането на проекта от Възложителя. Срокът за съгласуването и одобряване на проекта и издаването на разрешение за строеж не се включва в този срок. Участникът декларира, че ще отстранява забележки/нередности по представените технически проекти в срок до 5 /пет/ календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.
- Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените строително-монтажни работи, предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15) е до 60 календарни дни. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с от предаване на строителната площадка на изпълнителя с протокол обр. 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Срокът за упражняване на авторски надзор е до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.
- Предложението за изпълнение на поръчката се състои в следното: участникът е представил технология за изпълнение на дейностите за изпълнение на предмета на поръчката, съдържаща технологична последователност на всички дейности по изпълнение на инвестиционното проектиране и строителни работи, контрол при изпълнение на проекта, контрол на материалите, права и отговорности на участниците, безопасност на труда. Участникът е описал и организация на работата за изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. временно строителство, организация на строителната площадка, организация на доставките на материали и оборудване, изпитания, комуникация между участниците в процеса, отчет на изпълнение. Описана е още организация и изпълнение на СМР, окончателно почистване и предаване на обекта, предложени са и са описани допълнително мерки за опазване на околната среда. В офертата са предвидени всички дейности, а именно:

I. Етап проектиране:

1. Дейност № 1 – сформирание на екип от проектант за изготвяне на техническите проекти за обекта и определяне на конкретните им ангажименти;
2. Дейност № 2 – извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и наличната документация;
3. Дейност № 3 – изпълнение на проектирането и комуникация;
4. Дейност № 4 – съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване на нередности;
5. Дейност № 5 – организация при осъществяване на авторския надзор на обекта.

II. Етап строителство:

1. Дейност № 6 - подготовка за започване на СМР на обекта, етапи и последователност на извършване на СМР;
2. Дейност № 7 - организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР в т.ч.:
 - осигуряване на човешките ресурси, определяне на конкретните ангажменти на експертите по отделните части и комуникация, както и методи за вътрешен контрол;
 - осигуряване на материални ресурси - стр. материали, продукти и др.;
 - осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти;
 - организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и вляганите материали
3. Дейност № 8 - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност;
4. Дейност № 9 - изпълнение на видовете СМР, приемане и отчитане на строителството;
5. Дейност № 10 - завършване на обекта;
6. Дейност № 11 - предаване и приемане на обекта;
7. Дейност № 12 - организация на гаранционното поддържане на обекта.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че Техническото предложение на участника отговаря на техническата спецификация и на изискванията на Възложителя и се допуска до по-нататъшно разглеждане. В техническото предложение на участника са предвидени всички дейности и частите от тях. Комисията допуска до оценка по техническите показатели офертата на участник **Участник № 3: Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД)**. При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката участникът се е ръководил от всички изисквания на документацията, същото е изготвено по начин, позволяващ оценка на предложенията му, съгласно залегналите в методиката за оценка показатели.

Заседанието на комисията приключи в 16.00 ч. Председателят на комисията насрочи следващото заседание за 20.04.2018 г., 10.00 часа. На 20.04.2018 г., 10.00 часа в ТУ-София, учебен блок № 2, етаж 4, кабинет 2423а членовете на комисията пристъпиха към оценка по техническите показатели от Методиката за комплексна оценка на Техническото предложение на участника, който отговаря на изискванията на Възложителя. Техническите предложения, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, се оценяват съобразно одобрената от Възложителя методика за определяне на комплексната оценка, а именно:

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

$$КО = 0,60 \times T + 0,40 \times \Phi, \text{ където:}$$

Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва:

- Показател Т „Техническа оценка“ е с относителна тежест от 60%;
- Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%

Показател Т е оценка на техническото предложение и включва Организация на персонала, на който са възложени дейностите по проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на предмета на обществената поръчка, тъй като е в пряка зависимост с изпълнението на поръчката и оказва съществено влияние върху изпълнението на договора.

Т е с максимален брой точки 100 и представлява експертната оценка на комисията по отношение на Организацията на персонала, на който са възложени дейностите по проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Възложителят е идентифицирал следните дейности, които е необходимо да бъдат извършени при реализация на поръчката, като при оценка на офертите по този показател комисията трябва да изследва дали в оценяваната оферта са предвидени всички дейности и по какъв начин:

III. Етап проектиране:

6. Дейност № 1 – сформиране на екип от проектантите за изготвяне на техническите проекти за обекта и определяне на конкретните им ангажименти;
7. Дейност № 2 – извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и наличната документация;
8. Дейност № 3 – изпълнение на проектирането и комуникация;
9. Дейност № 4 – съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване на нередности;
10. Дейност № 5 – организация при осъществяване на авторския надзор на обекта.

IV. Етап строителство:

8. Дейност № 6 - подготовка за започване на СМР на обекта, етапи и последователност на извършване на СМР;
9. Дейност № 7 - организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР в т.ч.:
 - осигуряване на човешките ресурси, определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части и комуникация, както и методи за вътрешен контрол;
 - осигуряване на материални ресурси - стр. материали, продукти и др.;
 - осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти;
 - организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали
10. Дейност № 8 - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност;
11. Дейност № 9 - изпълнение на видовете СМР, приемане и отчитане на строителството;
12. Дейност № 10 - завършване на обекта;
13. Дейност № 11 - предаване и приемане на обекта;
14. Дейност № 12 - организация на гаранционното поддържане на обекта.

T - „Техническа оценка“ Организацията на персонала, на който са възложени дейностите по проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на предмета на обществената поръчка	Максимален брой точки 100
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката. В предложението на Участника е налице едно от следните условия: <ul style="list-style-type: none">- за три или повече от дейностите липсват конкретни мерки, способности и методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането на съответната дейност;- за три или повече от дейностите не е ясна последователността и връзката между тях.- участникът е предложил ресурси, с които разполага и експерти, които ще използва за изпълнение на поръчката, без да е обвързал ролята им с изпълнението на конкретните дейности.	25

<p>Преценява се степента на съответствие на планираната организация с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произтичащите от особеностите на обекта специфики на процеса на изготвяне и съгласуване на отделните части на техническия проект; - изискванията за технологична последователност при строителните процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните материали; - спецификата на конкретния обект по отношение на планираното изпълнение. 	
<p>Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.</p> <p>В предложението на Участника е налице едно от следните условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за една или две от дейностите липсват конкретни мерки, способности и методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането на съответната дейност; - за една или две от дейностите не е ясна последователността и връзката между тях. <p>Преценява се степента на съответствие на планираната организация с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произтичащите от особеностите на обекта специфики на процеса на изготвяне и съгласуване на отделните части на техническия проект; - изискванията за технологична последователност при строителните процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните материали; - спецификата на конкретния обект по отношение на планираното изпълнение. 	50
<p>Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.</p> <p>В предложението на Участника е налице следното условие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за част от някои от дейностите липсват конкретни мерки, способности и методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането на съответната част от дейността; - за част от някои от дейностите не е ясна последователността и връзката между тях. <p>Преценява се степента на съответствие на планираната организация с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произтичащите от особеностите на обекта специфики на процеса на изготвяне и съгласуване на отделните части на техническия проект; - изискванията за технологична последователност при строителните процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните материали; - спецификата на конкретния обект по отношение на планираното изпълнение. 	75

<p>Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.</p> <p>Предвидената организация на изпълнение (е ангажиране на всички материални и човешки ресурси, разпределение на задачите между експертите, избраната схема за взаимодействие с Възложителя във връзка с изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане на работата) е в съответствие с предложението на участника, използвания инструментариум/техники е съобразен с обема и естеството на дейностите от техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и с предмета на поръчката.</p> <p>Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение предмета на обществената поръчка, са анализирани, като конкретните мерки, способности и методи на работа, които ще бъдат изпълнени за всяка дейност са обвързани с организацията и постигат целените резултати, свързани с реализирането на съответната дейност и създават гаранции за качествено изпълнение на дейностите.</p> <p>Преценява се степента на съответствие на планираната организация с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произтичащите от особеностите на обекта специфики на процеса на изготвяне и съгласуване на отделните части на техническия проект; - изискванията за технологична последователност при строителните процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните материали; - спецификата на конкретния обект по отношение на планираното изпълнение. 	100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

След като приложи одобрената методика комисията получи следните резултати:

По показател Т **Участник № 3: Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД)** получава 100 т.

Мотиви: Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката. Комисията преценява степента на съответствие на планираната организация с: произтичащите от особеностите на обекта специфики на процеса на изготвяне и съгласуване на отделните части на техническия проект; изискванията за технологична последователност при строителните процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните материали и спецификата на конкретния обект по отношение на планираното изпълнение.

При изпълнението на етап Проектиране Участникът посочва, че е сформирал екип от проектант с ППП по съответните части на проекта, като е определил точно тяхната задача, ангажираност и отговорност за изготвянето на проекта. След което е предвидено координация с Възложителя и упълномощените от него лица по изпълнението на проекта. Ще бъде извършена проверка за наличието на всички необходими документи, след което ще започне подготовката по реализирането на задачата, като е отчетена и спецификата на конкретния

обект по отношение на планираното изпълнение. По време на изготвянето на инвестиционния проект и възникване на въпроси проектантите ще търсят съдействие от Възложителя за тяхното изясняване. Предвидена е организация на изпълнение, която включва ангажиране на всички материални и човешки ресурси, разпределение на задачите между експертите, избраната схема за взаимодействие с Възложителя във връзка с изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане на работата. Това от своя страна е в съответствие с предложението на участника, използвания инструментариум/техники и е съобразен с обема и естеството на дейностите от техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и с предмета на поръчката. Проектните решения по всички части ще бъдат изпълнени, като съответстват на действащите в Република България нормативни документи и допълненията към тях. В този смисъл участникът е посочил, че съгласуването на проектната документация ще се осъществява по надлежния ред.

Осъществяването на авторския надзор от проектантите ще се изпълнява през цялото време на изпълнение на СМР на обекта и ще включва следните дейности:

- Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
- Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.
- Изработване на допълнителни чертежи и детайли
- Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в ексекутивните чертежи - когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството.
- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение предмета на обществената поръчка, са анализирани, като конкретните мерки, способности и методи на работа, които ще бъдат изпълнени за всяка дейност са обвързани с организацията и постигат целените резултати, свързани с реализирането на съответната дейност и създават гаранции за качествено изпълнение на дейностите.

При изпълнението на етап Строителство: Участникът посочва, че ще направи подробен анализ на дейността и изпълнението на предстоящите СМР. Дейностите ще се съгласуват съвместно с независимия Строителен надзор и Инвеститорски контрол, ще се утвърдят материалните и физическите ресурси и кадри, с които ще започне работа на обекта. Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение предмета на обществената поръчка, са анализирани, като конкретните мерки, способности и методи на работа, които ще бъдат изпълнени за всяка дейност са обвързани с организацията и постигат целените резултати, свързани с реализирането на съответната дейност и създават гаранции за качествено изпълнение на дейностите. Предвидената организация на изпълнение включва ангажиране на всички материални и човешки ресурси, разпределение на задачите между експертите. Избраната схема за взаимодействие с Възложителя във връзка с изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане на работата също е в съответствие с предложението на участника. Участникът е предвидил и конкретизиране на основните доставчици на материали и ще се определят конкретните задължения на ключовите експерти, които са необходими и ще бъдат използвани в настоящата поръчка. Отчетена е спецификата на конкретния обект по отношение на планираното изпълнение и е посочено, че ще се изготви обща характеристика на обекта, която включва кратко описание на обекта, местоположение, технически показатели на сградата, подходи и външни връзки, работна среда, възможност за работа през почивните дни и мероприятия за безопасност на труда. След издаването Разрешението за строеж ще

пристъпи към откриване на строителната площадка (съставяне и подписване на Протоколи 2 и 2а) за обекта. Използваният инструментариум/техники е съобразен с обема и естеството на дейностите от техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и с предмета на поръчката. Описани са следните дейности:

- по подготовка на стр. площадка;
- нормативните изисквания по изпълнение на СМР;
- по контрола на качеството на изпълнение на СМР;
- мерките по здравословни и безопасни условия на труд;
- Почистване и демобилизация на обекта
- Предаване на документацията за обекта, включваща инструкции за употреба, гаранционни карти, екзекутивни чертежи, в случай че по време на изпълнението на обществената поръчка са настъпили несъществени изменения от одобрените проекти.

- подписване на Акт (Обр.15) за установяване годността и приемане на обекта.

Участникът гарантира успешното реализиране и приключване на дейностите и процесите по изпълнението на предмета на поръчката с конкретна методология и мерки за ясно дефиниране на ключовите моменти при изграждане на обекта и предвижда максимално кратки срокове за изграждането му, като се съобразява с предвидените рискове.

Заседанието на комисията приключи в 16.00 ч. Председателят на комисията насрочи следващото заседание за 26.04.2018 г., 10.00 часа. На 26.04.2018 г., 10.00 часа в ТУ-София, учебен блок № 2, етаж 4, кабинет 2423а членовете на комисията пристъпиха към разглеждане на предлаганата цена от офертата на участника. Преди извършване на оценката на предложената от участника цена Комисията провери финансовото предложение на участника Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД). При така извършената проверка комисията установи, че същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка.

Комисията премина към пресмятане на *Показател Ф* - финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

$F = \frac{C_{\min}}{C_p} \times 100$, където:

C_{\min} - минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти;

C_p – общата цената, предложена в оценяваната оферта.

F се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

След прилагане на формулата по Показател F офертата на участника получава 100 точки.

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

$KO = 0,60 \times T + 0,40 \times F$, където

T - техническата оценка е тежест 60%;

F - финансова оценка е тежест 40%

Комплексна оценка – КО на участника Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД) 100 точки

След извършване на горните действия комисията премина към класиране, както следва: Първо място: Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД).

Въз основа на гореизложеното комисията предлага за изпълнител участникът, класиран на първо място: Обединение „Контракс-Кейбъл Ком“ („Контракс“ АД и „Кейбъл Ком“ ООД).

Комисията приключи работата си на 26.04.2018 г., 16,00 ч.

Настоящият протокол, заедно с цялата документация, по поръчката се предава на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОН.

Председател:

проф. д-р инж. [REDACTED] - [REDACTED]

Членове:

проф. д-р инж. [REDACTED] - [REDACTED]

доц. д-р инж. [REDACTED] в [REDACTED]

маг. инж. [REDACTED] - [REDACTED]

маг. инж. [REDACTED] - [REDACTED]

маг. инж. [REDACTED] - [REDACTED]

маг. юрист [REDACTED] - [REDACTED]