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2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Наименование на поръчката:
	„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на студентско общежитие № 14 на ТУ – София“


Място и срок за изпълнение на поръчката. Стойност на поръчката.

Мястото за изпълнение на поръчката е студентско общежитие бл. № 14, ниско тяло на Технически университет – София, намиращ се в гр. София, р-н Студентски
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е не по-малко от 90 (деветдесет) и не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и изтича с подписването на Констативен протокол за установяване годността за ползване.

Предвид спецификата на сградите, обект на настоящата поръчка, може да се наложи частично спиране на строителните и монтажните работи за определено време (по време на настанителна кампания). Срокът на договора ще се удължи с времето, през което не са се изпълнявали строителни и монтажни работи, за което се съставя Протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

Максималната прогнозна стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в размер до 269 858,65 (двеста шестдесет и девет хиляди осемстотин петдесет  и осем лв. и шестдесет и пет стотинки) лева без ДДС.

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по голяма от посочената по-горе максимална прогноза стойност, ще бъдат отстранявани.
Поръчката се финансира с бюджетни средства на Студентски общежития и столове (СОС) на Технически университет – София, третостепенен разпоредител с бюджетни средства.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените СМР в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на всеки двустранно подписан приемателен протокол тип Акт обр. 19 (съставен в процеса на изпълнение на СМР за всеки издаден от Възложителя възлагателен лист) и оригинална фактура за всяка дължима сума.

Оглед на обектите

Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 0882270594 – Петър Петров, ръководител отдел ПМБ, или инж. Весела Горанова – отдел ПМБ, тел. 0882270548 или на електронна поща: zop@tu-sofia.bg. 

Техническото предложение на участника трябва да съответства на настоящата Техническа спецификация и условията в Образец № 6 от документацията за участие. Към него задължително се прилагат:
1. Обяснителна записка, която съдържа:

· Методология и организация на изпълнението;

· Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на дейностите при изпълнението на поръчката;

· Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

· Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

· Дейности, които е необходимо да бъдат извършени при реализация на поръчката, посочени в Методика за оценка на офертите.

2. Списък на производителите на материали съгласно Техническата спецификация на Възложителя, които ще бъдат вложени в обекта, съдържащ минимум следната информация – вид продукт, производител, страна на произход, технически и функционални характеристики, гаранция на материала от производителя. 
Към списъка се прилагат информационни материали (каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации или др., представящи основните продукти и техните технически показатели, които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията на участника) минимум за: фаянсови, теракотни плочки, гранитогрес, полипропиленови тръби, PVC тръби, санитарен фаянс (тоалетни чинии, мивки и моноблок), осветителни тела, предпазители, ел. ключове.

3. Декларация за експлоатационни показатели и/или характеристики на строителен продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на следните основни материали съгласно техническата спецификация: фаянсови, теракотни плочки, гранитогрес, полипропиленови тръби и PVC тръби, фитинги, бои и грунд, спирателна арматура, санитарен фаянс (тоалетни чинии, мивки и моноблок), осветителни тела, предпазители, ел. ключове.
4. Строителен ситуационен план (представен в графичен формат), в който са предвидени елементите на строителната площадка, в т.ч. брой и разположение на предвижданите от участника временни бази, като е посочена тяхната взаимовръзка с околното пространство (подходни пътища, зелени площи, тротоари, съседни обекти);

5. Схема на местата за складиране на строителни продукти, временни съоръжения и контейнери за отпадъци (представена в графичен формат), в която се съдържат всички елементи и е показан достъпът до посочените в нея места за складиране на строителни продукти, за поставяне на временните съоръжения и на контейнерите за отпадъци;

6. Линеен график за изпълнение на поръчката – съответстващ на Техническата спецификация и на предложения срок за изпълнение на поръчката;

7. График на работната ръка - съответстващ на Техническата спецификация и на предложения срок за изпълнение на поръчката.
І. Изисквания към обхвата на отделните видове строително-монтажни работи и технически изисквания към тях. Изисквания за изпълнение на обекта на поръчката.

Ще бъде извършено реновиране на  студентско общежитие бл. № 14, ниско тяло на Технически университет – София, и ще се извършат  следните дейности:
· Работи по подготовка на строителната площадка: работи по демонтаж на санитарно оборудване, облицовки по стени и подове, водопроводни и канализационни тръби, отстраняване на строителни отпадъци.
· СМР на сгради и строителни съоръжения или на части от тях: доставка и монтаж на водопроводни тръби за топла и студена вода, включително съединителни части на водопроводни инсталации, подмяна на канализационни тръби, подмяна на санитарен фаянс и арматура;
· Довършителни строителни  работи: доставка и монтаж
 изкърпване на гипсова мазилка и/или гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс, блажно боядисване по стени и подмяна на настилки с теракот и гранитогрес, направа на облицовка от фаянс, направа на циментова замазка за наклон, подмяна на ел. инсталация и ел. ключове и осветителни тела
Посочените количества на видовете работи в количествената сметка (Приложение № 1) са ориентировъчни и не задължават Възложителя с тяхното изпълнение в пълен обем. При възникване на видове работи, извън посочените в количествената сметка единичните цени следва да се докажат с анализи, формирани на база на показателите за ценообразуване от офертата на участника и фактури за материалите.

II. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на всички материали необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация за експлоатационни показатели и / или характеристики на строителен продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Възложителят си запазва правото да извършва проверка на качеството на материалите подлежащи на влагане в обектите. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване, и такива ще бъдат отстранявани от строежа, и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване, и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.


Изпълнителят може да достави съответния вид материал след като получи писмено одобрение от Възложителя за съответните вид, тип и модел на материала.


При избора на материали Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията на Противопожарно – техническите норми за този тип обекти.

III. Изисквания относно изпълнение на строителните и монтажни работи.

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си строителна база на място, посочено от Възложителя.
Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи:

· временни складове за доставяните материали, с оглед изискванията за съхранението им;

· площадка за складиране на строителни отпадъци.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения, ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

Преди започване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да съдържа:

· Общ план за СМР на строежа,

· График за изпълнение на СМР и съгласуванията,

· Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка фаза на СМР и проект по ПУСО.
· План за необходимостта от материали, конструкции и заготовки,

· План за необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР,

· План за необходимата механизация

· Финансов план.


Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.


Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите доставчици.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за строежа със собствени сили и средства в съответствие с изискванията на Възложителя.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.


Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.


Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

При изпълнение на всички строителни и монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.

Изпълнителят трябва да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания.

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да има в предвид, че те ще се извършват в сграда, която е обитаема.

Гаранционен срок


Гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно посочените в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване.


Отстраняване на дефекти, появили се по време на гаранционния срок на изпълнените видове работи


Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.


При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени СМР.

Инвеститорският контрол ще се извършва от Възложителя.


От упълномощен представител на Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи в специфична площ, изцяло завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се покриват или се вграждат в следващи операции /покритие от следващи слоеве/. В такива случаи Изпълнителят следва да поиска междинно одобрение със съответния образец. Само изцяло завършена и одобрена работа може да се актува за плащане.


Когато Изпълнителят е завършил изцяло достатъчно количество от специфична позиция, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за плащане, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията от Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.

IV. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

V. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.


След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

VI. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.


Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Изпълнителят е длъжен да определи длъжностно лице по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
VII. Проверки и изпитвания.


Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.


Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно ПИПСМР и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VIII. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.


В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

IX. Дейности по приемане на строежа.


Изпълнените строителни и монтажни работи ще се приемат с Констативен протокол за установяване годността за ползване. Изпълнителят трябва да спазва всички действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.
X. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.

1. Закон за устройство на територията

2. Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

5. Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
6. Всички други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Приложения:

Приложение № 1 към Техническата спецификация
	поз. 
	Видове ремонтни работи 
	МЯРКА
	Общо Количество

	 
	   Строително-монтажни работи
	 
	 

	 
	Работи по подготовка на строителната площадка
	 
	 

	1
	Събиране и пренасяне на строителни отпадъци  хоризонтално на разстояние до 20м
	куб.м
	56

	2
	Сваляне на строителни отпадъци от обекта на вертикално разстояние до 25
	куб.м
	56

	3
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо на разстояние до 15 км
	куб.м
	56

	4
	Депониране  на строителни отпадъци и такса смет
	куб.м
	56

	5
	Демонтаж на  фаянсови плочки на вароциментов/циментов разтвор по стени на бани
	кв.м
	560

	6
	Демонтаж на теракотни плочки на циментов разтвор по подове на бани
	кв.м
	288

	7
	Демонтаж на врати с каса
	бр.
	144

	8
	Сваляне на блажна боя по стени на бани
	кв.м
	144

	9
	Сваляне на постна боя по тавани на бани
	 
	288

	10
	Сваляне на  латексова боя по стени и тавани на предверия
	кв.м
	230

	11
	Демонтаж балатум
	кв.м
	144

	12
	Демонтаж на первази в антре
	м.л.
	192

	13
	Демонтаж на мивка
	бр.
	48

	14
	Демонтаж на тоалетна чиния
	бр.
	48

	18
	Очукване на циментова замазка 
	кв.м
	288

	19
	Демонтаж на гардероби
	бр.
	48

	20
	Къртене на мозаечен цокъл
	м.л.
	216

	21
	Демонтаж на стара ел.инсталация,кабели
	м
	210

	22
	Демонтаж на осветителни тела
	бр.
	96

	23
	Демонтаж на ел.ключове, ел. контакти 
	бр.
	192

	24
	Демонтаж на стара ВиК инсталация-тръби до ½“
	м
	102

	25
	Демонтаж на вертикални водопроводни тръби до 1 ½“
	м
	216

	26
	Демонтаж на хоризонтални водопроводни тръби до 2“
	м
	90

	27
	Демонтаж на канализационни тръби Ф100
	м
	82

	28
	Демонтаж на канализационни тръби Ф50
	м
	132

	29
	Демонтаж на подов сифон Ф50
	бр.
	48

	30
	Демонтаж на смесителни батерии
	бр.
	96

	 
	СМР на сгради и стр.съоръжения или на части от тях
	 
	 

	31
	Доставка и монтаж на поликарбонатни плоскости за вертикален колектор
	кв.м
	84

	32
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	48

	33
	Доставка и монтаж на МДФ входни врати  80/200 см. 
	бр.
	48

	34
	Доставка и монтаж на ПВЦ врати в стаИ,пълнеж ПДЧ , 80/200 см. 
	бр.
	48

	35
	Доставка и монтаж на алуминиеви врати в бани  70/200 см пълнеж ПДЧ,без термо мост
	бр.
	48

	36
	Изкачване на стройтелни материали
	т.
	48

	 
	СМР на инсталации
	 
	 

	 
	СМР по електрически инсталации
	 
	 

	37
	Доставка и монтаж на девиаторен ключ
	бр.
	96

	38
	Доставка и монтаж на ключ за осветление,обикновен,за скрита инсталация
	бр.
	48

	39
	Доставка и монтаж на ключ за осветление,сериен,за скрита инсталация
	бр.
	48

	40
	Доставка и монтаж на контакт"Шуко",за скрита инсталация
	бр.
	144

	41
	Доставка и монтаж на апартаментно ел.табло- 4 гнезда
	бр.
	48

	42
	Доставка и монтаж на осветителни тела в антре (плафон)
	бр.
	48

	43
	Доставка и монтаж на противовлажни плафони
	бр.
	48

	44
	Направа на лампов излаз до 5 м с проводник ПВВМ  2х1,5 кв.мм 
	бр.
	144

	45
	Направа контактен излаз до 6 м с проводник 3х2,5 кв.мм 
	бр.
	144

	46
	Доставка и полагане на СВТ 4/16 кв.мм в PVC канал по бетон
	м
	120

	47
	Доставка и полагане на СВТ 2/4 кв. мм в PVC канал по бетон
	м
	110

	48
	Доставка и монтаж електрически званец
	бр.
	48

	49
	Изкърпване на мазилка по канали с шир.до 15 см.
	кв.м
	330

	50
	Доставка на монтаж на вентилатор за баня, 90 куб. м/ч
	бр.
	48

	51
	Измерване на омично съпротивление
	бр.
	48

	 
	Изолационни строителни работи
	 
	 

	52
	Направа на топлоизолация на водопроводни тръбни системи до Ф32  от полиетиленова пяна 9 мм  
	м.л
	144

	53
	Направа на топлоизолация на водопроводни тръбни системи до Ф25  от полиетиленова пяна 9 мм
	м.л
	344

	 
	СМР по тръбопроводни инсталации
	 
	 

	54
	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка  за вертикални щрангове за топла, циркулационна и студена вода до  Ф32
	м.л.
	236

	55
	Доставка и монтаж на полипропиленови  тръби с алуминиева вложка за хоризонтална разводка за топла и студена вода до Ф20
	м.л.
	248

	56
	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ф3/4"
	бр.
	48

	57
	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби  с алуминиева вложка до ф32 за отоплителна инсталация-вертикални щрангове
	м.л.
	252

	 
	Водопровод, канализация
	 
	 

	58
	Доставка и монтаж на тоалетна чиния,бяла,с задно оттичане коплект с ниско промивно казанче
	бр.
	48

	59
	Доставка и монтаж на подов сифон Ф50 
	бр.
	48

	60
	Доставка и монтаж на тоалетни мивки-комплект със сифон 
	бр.
	48

	61
	Доставка и монтаж на  смесителна батерияна за тоалетна мивка
	бр.
	48

	62
	Доставка и монтаж на смесителна душ батерия
	бр
	48

	63
	Доставка и монтаж на тоалетни огледала
	бр
	48

	64
	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" сферичен
	бр.
	144

	65
	Доставка и монтаж на PVC Ф100 -канал вертикален
	м.л.
	82

	66
	Доставка и монтаж на PVC Ф50 за канални отклонения  
	м.л.
	132

	 
	Отопление, вентилация и климатизация
	 
	 

	67
	Демонтаж,доставка и монтаж на алуминиеви лири за баня 600/800 мм
	бр.
	48

	68
	Доставка и монтаж на обезвъздушители за лири в баня
	бр.
	48

	69
	Изпразване на отоплителна инсталация
	бр.
	3

	70
	Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване
	бр.
	3

	 
	Довършителни строителни  работи
	 
	 

	71
	Доставка и монтаж на гранитогрес (матиран)  по подове в бани и антрета,33/33 см.
	кв.м
	324

	72
	Доставка и монтаж на фаянсови плочки 20/25 по стени в бани 
	кв.м
	832

	73
	Направа на фриз
	м.л.
	283

	74
	Направа пиластер
	бр.
	96

	75
	Направа на замазка по подове в бани с деб. до 4 см.
	кв.м
	252

	76
	Направа на замазка по подове в антрета с деб. до 2.5см.
	кв.м
	324

	77
	Оформяне детайли около ОиВ и ВиК тръби/кофар от гипсокартон/
	бр.
	48

	78
	Направа на вароциментова мазилка по стени в бани с деб. до 15 мм
	кв.м
	1152

	79
	Грундиране и шлайфане на стени и тавани в предверия
	кв.м
	804

	80
	Боядисване двукратно  с латекс  стени и  тавани  в предверия
	кв.м
	804

	81
	Шлайфане и грундиране-стени и тавани в бани
	кв.м
	200

	82
	Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани
	кв.м.
	120

	83
	Боядисване с латекс-стени и тавани в бани
	кв.м
	200

	84
	Доставка и монтаж на поцинкована мрежа за стени в баня
	кв.м
	312

	85
	Доставка и полагане на хидроизолация  в баня
	кв.м
	312

	86
	Гипсова шпакловка по стени и тавани
	кв.м
	616

	87
	Оформяне фуги около врати
	м.л.
	480

	88
	Цокли от гранитогрес
	м.л.
	192

	89
	Обръщане на страници вкл.AL.лайстна
	м.л.
	260


Забележка: 

Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалент“.
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