		



	Част 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ




за обществена поръчка с предмет: 
„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект  BG05M2OP001-1.001-0004“

1.  Описание на поръчката
Съществуващо положение 
Блок 7 на ТУ-Софи, находящ се в УПИ II., кв.181, р-н Студентски, гр. София, представлява Производствено-учебен комплекс, построен през 1986 г. Хале 12 е последното/крайно/ хале от север и се намира между оси А и Б, и 40 и 46 на блок 7.



Характеристики на обекта:
Застроена площ /ЗП/  на хале 12 - 1260,00 м2, с размери 30.0 х 42.0 м.. Разгъната застроена площ /РЗП/ 2458.33 м2.
Конструкцията на сградата е пространствена метална носеща конструкция тип „МАРХИ“. Характерното за този тип конструкция е голямото свободно пространство под нея. Покривната конструкция се опира на четири опори, които също имат пространствена конструкция. Тези четири опори са ситуирани както следва – по челната /източна/ фасада излизат като издатини и са остъклени върху метална носеща конструкция. В задната /западна/ част – са във вътрешността на сградата –и са вписани в застроената площ, и са видими във вътрешността. Обемът около тези опори е неизползваем.
Фасадите са решени по следния начин: 
- Ограждащи стени - от кота +0.00 до +1.20м  ж.б. панели 600х60. 
- Фасада „Изток”- от к+1.20 до к.+3.00 отваряеми прозорци с метална дограма, от к.+3.00 до к.+8.00 - два реда „стъклопрофилит”, от к.+8,00 до к. +11,00  трислойни стенни панели тип „сандвич“. 
- Фасада „Север”-  трислойни стенни панели тип „сандвич“. 
- Фасада „Запад” -  ж.б. панели.
Покрив – плосък покрив  с фонари, остъклени двустранно с метална дограма.
Вътрешността на сградата е реконструирана, като е изградено второ ново с конструкция от метални профили, стоманобетонни плочи и зидария. Тази конструкция е абсолютно самостоятелна – НЕСВЪРЗАНА с основната конструкция на сградата. 
Сградата е водоснабдена, електрифицирана  и с централно топлоснабдяване.
Категория на строежа: трета. 

Концепция за преустройството
Хале 12 на Блок 7 на ТУ-София ще се реконструира и модернизира, като се изгради Център за Върхови Постижения УНИТе – технологичен-лабораторен комплекс по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“. Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИИКТ): Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет - София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
Проектът УНИТе има за своя основна цел изграждането и развитието на център за върхови постижения - ЦВП УНИТе - като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС - Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфраструктура (оборудване, ресурси и свързаните с тях услуги), която да се използва от научната общност за провеждане на изследвания в Информатика и ИКТ.
В рамките на развитие и модернизиране на обекта се предвижда изграждането на технологичен-лабораторен комплекс, който ще провежда научни и приложни изследвания с високо качество по научно-изследователските дейности основно в три от работните пакети: Интелигентни кибер-физични системи (КФС), Интелигентни и устойчиви градове и Фабрики на бъдещето.
За работен пакет „Интелигентни кибер-физични системи (КФС)” е необходимо изграждането на лабораторна инфраструктура с обособени помещения, където ще се внедри специализирано оборудване и софтуерни продукти:
· За експериментални изследвания, насочени към разрешаване на телетрафични проблеми в КФС, се предвижда внедряване на високопроизводителна платформа за облачни изчисления и разгръщане на облачни услуги, с помощта на която да се разработват, моделират и анализират процеси в КФС. Това ще спомогне за по-точен анализ на характеристиките на трафичните потоци и изследване на ефективността на иновативни решения за управление на трафика, ресурсите и качеството на обслужване. За тази цел ще се изгради сървърно помещение за инсталиране на облачната структура.
· Интелигентен контрол на мрежовите ресурси при КФС може да бъде изследван и оптимизиран при наличието на специализирано оборудване за сензорни мрежи. За осъществяването на автономен мениджмънт на КФС е необходимо следното оборудване: сензорна мрежа с възможност за локален и отдалечен мениджмънт; сензори от различно естество и сложност на функционирането; развойна среда за създаваме на управляващо приложение, със съответната база с информация за управление; специализирани софтуерни продукти за симулационен анализ и решаване на широк кръг оптимизационни задачи. За целта ще се изгради лаборатория, която да позволи внедряването на специализирано оборудване и изграждането на работни места.
· За осъществяване на измервания и анализ на безжична човешка сензорна мрежа е необходимо следното основно оборудване - интелигентен безжичен преносим сензор за заснемане на биометрични данни като кръвно налягане, пулс, физическа активност; оксиметър с триосен акселерометър, триосен магнитометър, високо-чувствителен жироскоп и операционна система. За целта ще се изгради офис с 2-3 работни места, която ще позволи внедряването на специализирано оборудване.
· Специализирана интелигента метеорологична станция комбинираща сензори за температура, влажност, качество на въздуха, СО2, шум, количество на валежи ще обезпечи задълбочени научни експериментални изследвания в областта на кибер-физичните системи, отговорни за осигуряването на грижовен дом с възможности за мониторинг и контрол на околната среда. За целта ще се изгради лаборатория, която да позволи внедряването на специализирано оборудване и изграждането на работни места.
· Интелигентната обработка на сигнали и сензорни данни за КФС изисква специализирана апаратура като интелигентна система за активно панорамно 360 градусово видео наблюдение с 4К разделителна способност, позволяваща наблюдение в почти пълна тъмнина, инфрачервена образна диагностика за външно и вътрешно ползване, с интелигентна технология за анализ на сцени. За целта ще се изгради лаборатория, която да позволи внедряването на специализирано оборудване и изграждането на опитна постановка.
· Специализирано помещение зa изyчaвaнe нa звyци и paдиoвълни. Ще се провеждат измервания за електромагнитна съвместимост на електронни и електрически съоръжения, използвани в медицинските изследвания и диагностика, свързани със слуха; в електроакустиката, за разработване на озвучителни тела и аудио техника; в жилищна, търговска, и промишлена среда за определяне на нивата и насочеността на шума; в телекомуникациите, алармени и съобщителни съоръжения; в автомобилната електроника; електрически осветителни устройства, измервателна техника, устройства за обработка на информацията.
Работен пакет „Интелигентни и устойчиви градове” се фокусира върху изследванията и създаването на научни, научно-приложни и приложни знания за създаването на „умни“ и екологични градове. Приложенията за вградени компоненти и анализа на големи масиви от данни са благоприятните фактори за изграждането им. Тези нови приложения въвеждат нови възможности за обработка на потоци от масиви от данни в реално време, като например възможността за дистанционно наблюдение, управление и контрол на устройства. Това ще се постигне чрез развитие на помещения за:
•	Център за данни необходим за съхраняването на големи масиви от данни  
•	Лаборатория за симулации: прибори, сензори, безжична мрежа и устройства за контрол.
За работен пакет „Фабрики на бъдещето“ е необходимо изграждането на лабораторна база включваща измервателна техника и осцилоскопи и компютри. Персонални компютри ще бъдат използвани при теоретични пресмятания, симулационни изследвания, обработка и анализ на експериментални резултати и данни. Необходимо е изграждането на лабораторна база със специфични за работния пакет оборудване, като програмируеми роботизирани устройства и мобилни термографски камери, мобилни автономни WI-FI рутери с клетъчен Интернет за провеждане на тестове на алгоритмите в реална среда. 
В целите на проекта е залегнало разработване на курсове за обучение и осигуряване на специализации за млади изследователи в Центъра и в организациите на асоциираните партньори. За тази цел ще се изградят конферентни зали (зали за обучение) и видеоконферентна зала.
Оглед на обекта
Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 0882270548 или ел. поща: zop@tu-sofia.bg  или факс 02 8683215, лица отговорни за огледа инж. Весела Горанова и доц. Аделина Алексиева.
Място и срок за изпълнение на поръчката. Стойност на поръчката.
Мястото за изпълнение на поръчката е учебен блок 7, хале 12 на Технически университет – София, находящ се в УПИ II., кв.181, р-н Студентски, гр. София. 
Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.12.2021г. Срокът за изпълнение на поръчката спира да тече за времето, необходимо за съгласуване на изготвения проект, за издаване на разрешение за строеж и разрешение за ползване. При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия и др. за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Отделните видове дейности, следва да бъдат изпълнени в следните срокове:
- Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза технически проект по всички части (включително остойностените количествени сметки): минимум 45 (четиридесет и пет) и максимум 80 (осемдесет) календарни дни, като срокът започва да тече от датата на сключване на договора и приключва с приемането на проекта от Възложителя с двустранно подписан приемно-предавателен протокол. Срокът за съгласуването и одобряване на проекта и издаването на разрешение за строеж не се включва в този срок. В 10-дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ могат да направят писмени възражения по проекта и да поканят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно разглеждане на забележките (нередностите).  Изпълнителят следва да отстранява забележки/нередности по представените техническия проект в срок до 5 /пет/ календарни дни, след получаването им в писмен вид.
- Срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка  до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.
- Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15) е: минимум 180 (сто и осемдесет), максимум 360 (триста и шестдесет) календарни дни. Срокът за  изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече от предаване на строителната площадка на изпълнителя с протокол обр. 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.
Участниците посочват предлаганите от тях срокове в Техническото си предложение. Предложените срокове трябва да бъдат цяло число и се посочват в календарни дни.
Максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнението на предмета на поръчката е до 2 542 500,00  (два милиона петстотин четиридесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС, разпределен както следва:
· За дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект 104 583,33 (сто и четири хиляди петстотин осемдесет и три  лева и тридесет и три ст. )  лева без ДДС; 
· За дейност 2: Изпълнение на строително-монтажни дейности 2 417 916,67 (два милиона четиристотин и седемнадесет деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем ст.) лева без ДДС;
· За дейност 3: Упражняване на авторски надзор по време на строителството до 20 000,00 (двадесет хиляди) лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор се формира при часова ставка, която се посочва от участника в ценовото му предложение.

Посочената от участника цена за изпълнение на поръчката и за изпълнение на съответните дейности не може да надвишават максималната прогнозна стойност на поръчката, както и максималната прогнозна стойност за съответната дейност. Оферти надхвърлящи максимално заложените стойности ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

Забележки: Цената е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Посочената от участника цена за изпълнение на поръчката и за изпълнение на съответните дейности трябва да бъдат положителни числа, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за изпълнение на договора по следния начин:
1.	Изплащане на стойността за дейностите по проектиране: 
1.1.Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента)  от стойността за дейност проектиране, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на договора.  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансовото плащане след представяне на гаранция за авансово плащане по избор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща изпълнението на задълженията и издадена фактура за аванса. Направеното авансово плащане се приспада от окончателното плащане за изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства. Размерът на авансовото плащане се добавя към размера на окончателното плащане за съответната дейност.
1.2. Окончателно плащане на стойността за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части (и остойностяването му), в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на  разрешения за строеж на обекта, подписване  на протокол обр. № 1 съгласно Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на оригинал на фактура. 

2.	Изплащане на стойността на извършените СМР :
2.1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 2 с включен ДДС в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протоколи образец № 2 за откриване на строителните площадки на обекта по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издадена фактура за аванса от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансовото плащане след представяне на гаранция за авансово плащане по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща изпълнението на задълженията в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се освобождава поетапно, до три дни след всяко плащане, с което се приспада стойността на получения аванс.
2.2. Междинните плащания на СМР се извършват в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на оригинал на фактура. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ представят на Възложителя за одобрение всички изготвени и подписани от тях протоколи /бивш акт образец № 19/ за реално извършени и приети СМР, подлежащи на изплащане, съставени на база количествено-стойностните сметки към инвестиционния проект на обекта, както и други протоколи и актове, изисквани съгласно нормативните документи. 
От  всяко  междинно  плащане  се  приспада  пропорционално стойността на платения аванс /до неговото изчерпване/. 
Общата стойност на всички междинни плащания и аванса не следва да надвишава 90%  /деветдесет процента/ от стойността на извършените СМР.
2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ на обекта представят на Възложителя за одобрение подписания от тях окончателен протокол  /бивш акт обр. № 19/ за крайната сума на СМР, подлежаща на заплащане, след спадане на остатъка от аванса.  
Окончателното плащане се извършва, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Разрешение за ползване и представяне оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължимата стойност.
3.	Изплащането на стойността за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Констативен акт образец № 15 за готовността за приемане на строежа, предаване на екзекутивната документация, протокол за вложените часове авторски надзор на обекта, но не повече от стойността по чл. 3, ал. 1, т. 3 от договора, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ, КОНСУЛТАНТ по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията и представител на Възложителя, и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължимата сума. Протоколът за действително вложени часове за авторски надзор се изготвя по специалности, трябва да е подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към отчета се прилагат формулярите от всяко едно посещение на обекта, в които задължително трябва да е нанесено времето (по часове) на престоя.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
За изготвяне на своето проектно предложение, Изпълнителят трябва да направи предпроектно проучване на обекта и да изготви Технически проект, на база направеното ППП, заснемане, предоставените изходни данни, техническа спецификация и документация, извършените преди това дейности, както и допълнителното направено проучване. 

2.1. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
Техническия проект да се разработи по следните части:
Технологична, Архитектурна, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезия, Видеонаблюдение и контрол на достъп, План за безопасност и здраве, Пожарна безопастност, ПУСО и всяка друга необходима част, съгласно ЗУТ.
Разработваните проектни части да са в съответствие с Наредба №4  от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да са окомплектовани по следния начин:
1. Заглавна страница
1. Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност на проектанта
1. Копие на застрахователна полица професионална отговорност на проектанта с общ лимит до 300 000 лв.
1. Копие на удостоверение/сертификат (където е приложимо)
1. Съдържание
1. Обяснителна записка
1. Изчислителна записка (където е приложимо)
1. Подробна количествена сметка (където е приложимо)
1. Техническа спесификация на материалите (където е приложимо)
1. Графична част (където е приложимо) 
1. Детайли (където е приложимо)
Инвестиционния проект да бъде представен в 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител, както и на технически носител (диск) в пълен обем като количествено-стойностната сметка с анализните цени да е в .xls или .xlsx формат. Количествено-стойностна сметка за обекта с прилежащи анализни цени се прилага в един екземпляр на хартиен носител в отделна папка, а към проектната документация се прилагат само количествени сметки. 
На всички чертежи от проектната документация да се постави печат за проектантска правоспособност и подписи на съгласувалите проектанти съгласно изискванията на ЗУТ.
Всички части на проекта се подписват от Ректора, в качеството му на Възложител по смисъла на ЗУТ.

2.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА:
В 12-то хале на 7-ми блок на ТУ-София да се проектира Център за Върхови Постижения УНИТе – технологичен-лабораторен комплекс. 
2.2.1. Част Технологична: 
Да се предвидят помещения и лаборатории, описани по-долу, разположени на две нива.
 Общи помещения
Да се предвидят фоайета, помещение за портиер-охрана на централния входа с контрол на достъп в центъра, битово-санитарни възли. 
Основни помещения с по-широк достъп: 
1. Две конферентни зали (зали за обучение)  - една за 120 и една за 50 места. 
2. Пространство за виртуални конференции и обучения за 20 човека с кръгла маса.
3. Отворено пространство с обособена кафе-бюфет зона с меки дивани за  сядане и библиотека-читалня. В отворените пространства да се наблегне на естествена светлина. 
Лаборатории:
1. Две лаборатории (работни помещения) с размери 10,0 х 10,0 метра и с електростатична заливка за настилка, с  консумация на ел. енергия- 5кW.
2. Три лаборатории (работни помещения) с размери 5,0 х 10,0 метра, с  консумация на ел. енергия- 10кW. 
3. Четири броя офиса с по 2 работни места. За всяко работно място да има по два контакта с  консумация на ел. енергия- 2кW.
Помещения с ограничен достъп:
1. Двете сървърните помещения - да са без прозорци, климатизирани, с 16кW  консумация на ел. енергия, оптичен интернет, блиндирана врата. 
2. Помещение за Безехова камера модел: 1710-300. 
Това помещение е напълно изолирано от външния шум и е проектирано така, че да абсорбира напълно отраженията на звуците, които се пораждат в него. Фоновият шум в камерата трябва да е с възможно най-ниска стойност, като не трябва да надхвърля 10 dB SPL за честоти от 250 Hz до 8 kHz. Безеховата камера ще се използва в акустичните изследвания за провеждане на експерименти, изискващи условия, близко до тези на свободното поле, т.е. поле, в което звукът няма отражения. Особености: 
-	Full complient – напълно съвместима, със преместваем метален под.  
-	Външни размери 7.95x5.65x4.125m
-	Метална врата 1.20x2.10m
-	Екранирано трифазно захранване
-	Конектори: 2xN, 1x7/16, 2xBNC, 4xFSMA(Fibre optic);
-	Turntable:1.2m, 500kg 
Камерата е проектирана  за ЕМС измервания на устойчивост (immunity) и emmisions (излъчвания).За нейното изграждане са необходими сериозни  допълнителни работи за подготовка на мястото на инсталация: Изготвяне на инженерен доклад за състоянието на пода и привеждането му в съответствие с приложените тук изисквания за равност:
a.	Length: 1m		+/- 1mm
b.	Length: 3m		+/- 3mm
c.	Length: 5m		+/- 5mm
d.	Overall length:	+/- 7mm
Проверка и привеждане на подовото покритие за минимална товароносимост от 500kg/m2.
3. Помещение обслужващо Безехова камера – за монитор и контрол. 
4. Две малки помещения за архив.
5. Помещение за копирна техника
Функционална свързаност между отделните помещения и лаборатории:
Двете конферентни зали (зали за обучение) да са в близост до помещение (може без прозорци), в което да се разположи копирна техника.
В основното фоайе да се обособи кафе-бюфет в съседство със зона за отдих. 
Помещението с Безехова камера и помещение обслужващо Безехова камера – за монитор и контрол -  да са в съседство и да се минава от едно помещение в другото през врата. За помещението с Безехова камера да се предвиди вход за лек автомобил.
В Центърът да се предвиди вентилация, климатизация /отопление/охлаждане/ необходими за помещенията, интернет, окабеляване.

2.2.2. Част Архитектурна: 
Преди започване на проектирането да се направи обстоен оглед на обекта. Съгласно предоставената проектна документация на сградата от Възложителя да се направи съпоставка с действителното положение и да се направи пълно заснемане на обекта.
Архитектурното решение на центъра да се базира на отворени лабораторни среди, които да са разположат на два етажа. Стълбите за отделните етажи да са открити и да се наблегне на естествената светлина в „отворените“ помещения. 
Да се представи решение за подмяна на дограмата и ограждащите елементи по източната и северната фасада, и покрива. Обемно-пространствено решение и дейностите по външно и вътрешно оформяне на обекта да бъдат в съответствие с функционалните изисквания, съобразно технологичния проект. При предвидените СМР следва да се прилагат мерките за енергийна ефективност.
За вратите по фасадата да се предвидят автомати за самозатваряне. За вратите по пътя на евакуация да се предвидят антипаник брави. За техническите помещения, където се изисква да се предвидят метални пожароустойчиви врати
Между 1ви и 2ри етаж да се предвиди вертикален подемник за хора с физически увреждания. 
Да се предвидят битово-санитарни възли на двете нива. Санитарни помещения - с оглед преустройството на сградата и желанието на Възложителя да се предвиди изграждане на нови санитарни възли на местата на съществуващите с изцяло нови инсталации и оборудване. Да се предвидят необходимите допълнителни санитарни възли с оглед подобряване комфорта на ползвателите и осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания.
За всяка лаборатория и бюфета да се предвидят мивки.
На предната фасада да се предвиди табела с логото на центъра и подходяшо фасадно осветление.
Проектът да показва ясно и изчерпателно елементите от конструкцията, които ще бъдат нови, конструктивни елементи и зидове, които ще се премахват и съответно тези, които ще се запазват.
Да се изготви проект, отразяващ функционалното преустройство на сградата в съответствие с нуждите на възложителя и съвременните изисквания към помещенията и съгласно действащата нормативна уредба в Р България.
В две аудитории да се спазят изискванията за видимост към катедрата и да се предвидят маси за писане и място за багаж за студентите. Да се предвиди възможност за добро съвременно озвучаване.

Част Интериор
· Стени
Стените в помещенията да са гладки в светли цветове, предимно бели. Стените в санитарните възли да се облицоват с фаянсови плочи.
· Подове
Всички настилки да бъдат съобразени с функциите на помещенията и изискванията към тях, да бъдат трайни, износоустойчиви, лесни за почистване и поддръжка и да отговарят на естетическото оформление на сградата, по преценка на  проектанта.
· Тавани
Да се предвиди направата на растерен окачен таван в помещенията с цел да се скрият инсталациите, като в зависимост от предназначението и изискванията към помещенията да отговарят на изисквания за влагоустойчивост и/или пожароустойчивост на тавана.
· Парапети
Да се предвидят по предложение на проектанта, отговарящи на естетическото оформление на сградата и пространствената концепция на проекта.
Проектът да е съгласуван с всички останали части.

2.2.3. Част Конструктивна:  
Да се изготви Конструктивен проект, относно предвидените по проекта СМР. Да се обследва носимоспособността на носещата конструкция.
Във връзка с функционалното преустройство на съществуващата сграда и предложената архитектурна разработка, следва да се разработят редица конструктивни решения.
За всички новопроектирани конструкции, изменения и преустройства на сградата, фундаменти и носещи конструкции за съоръжения и инсталации, както и за укрепване и/или усилване за повишаване на носимоспособността на отделни елементи, следва да се разработят конструктивни проекти в пълен обем, в т.ч. статически изчисления, конструктивни чертежи и детайли, съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и количествени сметки.
Проектантът следва да съобрази предлаганите архитектурни и конструктивни промени, така че те да отговарят на изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.) и да даде становище за тяхното изпълнение.
Да се предвиди конструкция за вертикален подемник, съгласно архитектурния проект.


2.2.4. Част Електро: 
2.2.4.1. Част Електроинсталаци: 
Съществуващата ел. инсталация в обекта е остаряла и амортизирана.
Да се проектира и изпълни подмяна на цялата електрическа инсталация на обекта:
- гл. ел. табло, етажни ел. табла, 
- ел. мрежи: силова инсталация, осветителна инсталация, заземителна инсталация и мълниезащитна инсталация, слаботокова- телефонна и интернет мрежа, съобразно технологичното оборудване. 
Осветителните тела да са светодиодни (LED осветителни елементи).
Проектът да отговаря на: 
• Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения • Нормите за проектиране на “Единни средни политехнически училища” • Закон за енергетиката. • Закон за електронните съобщения • Наредба №35 от 14.12.2012 г.-За правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура. • Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии • Противопожарни строително-технически норми и правила • Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителната мрежа. • Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради ДВ46/ 18.06.2010г. • Наредба №4 от 28.12.2010 г. „Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства” • БДС EN 12464-2:2007 или еквивалент - Осветление естествено и изкуствено.
2.2.4.2. Част Пожароизвестяване: Да се предвиди Пожароизвестителната система  във всички помещения, съгласно: 
· НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
· Всички изменения и допълнения в правилниците и нормативите, отнасящи се до този вид строителство, по време на изпълнение на обекта са абсолютно задължителни за строителя и инвеститора. Целта на изгражданата пожароизвестителна система е своевременното и ранно откриване на огнище на пожар или технически повреди и осигуряване ефикасна евакуация при наличие на реално събитие. 

2.2.4.3. Част Видеонаблюдение и Контрол на достъп
Видеонаблюдение:
Системата трябва да покрива цялата площ на сградата, коридори, входни врати.
Видеокамерите да имат функционалност Pan-Tilt-Zoom за пренастройване на зоните за наблюдение. Да се предвиди достатъчно място за оборудването за видеозапис, което да може да осигурява до месец запис за част (около една трета) от зоните. Системата да осигурява непрекъснат контрол на изправността на видеокамерите и да се уточни начина на достъп до тях за поддръжка и подмяна.
Проектът да отговаря на: 
•	Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
•	Наредба № 4 / 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
•	БДС EN 50130 или еквивалент - Изисквания към електромагнитната съвместимост и съставните части на пожароизвестителни системи, системи против проникване, контрол на достъп, CCTV
•	БДС EN 50132 или еквивалент - Изисквания към затворените системи за видеонаблюдение и съставните им части
Всички изменения и допълнения в правилниците и нормативите, отнасящи се до този вид строителство, по време на изпълнение.
Контрол на Достъпа:
За повишаване сигурността в сградата да се проектира система за контрол на достъпа. Изискванията към тази система и определянето за кои помещения е необходима тази система, ще се конкретизират след одобряването на идейния архитектурен проект. 
Проектът да е на база на интелигентен контролер за контрол на достъп и работно време с RS 485 комуникация.
•	Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
•	Наредба №1 от 27.05.2011 г за проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.
•	Наредба № 4 / 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
•	Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г.- за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Всички необходими и предвидени СМР подробно да са описани в изготвения проект. 
2.2.5. Част ОВК:
В сградата има централно топлоснабдяване и абонатна станция, от която ще се осигури захранването на обекта.
Да се проектира и изпълни подмяна на цялата вътрешна отоплителна инсталация на обект. 
Да се предвиди вентилация и климатизация на помещенията, съгласно технологичния проект.
Климатизация в сървърните помещенията 
Необходимо е да се предвиди прецизна климатизация, която да осигури необходимите стойности на температурата и влажността за гарантиране нормално функциониране на сървърното и комуникационното оборудване.
Да се предвидят инверторни климатици с охладителна мощност минимум по 24 BTU. Климатиците трябва да отговарят на следните минимални технически изисквания: енергоспестяване, троен филтър, антикорозионно златно покритие GOLD FIN, самопочистване, ниско ниво на шум, здравословна дехидратация, авторестарт, дистанционно управление, автоматичен sleep режим, 24-часов ON/OFF таймер, топъл старт, 3M микрозащитен филтър, безжично дистанционно управление, R410A. Под климатичните тела трябва да се монтират кондензни вани. Климатиците и тръбните им пътища трябва да се позиционират така в помещението, че да осигуряват оптимално охлаждане на помещенията.

2,2.6.	Част Енергийна ефективност
При спазване на изискванията към топлофизичните параметри на строителните елементи посочени в Наредба №7, с изискване за решение на сградата, покриваща минимум енергиен показател клас С, с използване на енергия от устойчив енергиен източник.
Доказателство за осъществимостта на показателите да бъде представено на базата на програмно осигуряване с лицензиран софтуер, извършващ проектиране, енергиен анализ, анализ на разходите, анализ на емисии, финансов анализ и анализ на риска.
Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част Енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа посочените в чл.90, т.2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти разработки.
Да се извърши топлотехническо оразмеряване на помещенията в сградата, за които се изисква осигуряване на нормена температура.
Тази част съдържа :
•	Архитектурно-конструктивни чертежи и детайли на топлоизолацията със спесификация на топлоизолационните материали и изделия.
•	Обяснителна записка, съдържаща описание на топлоизолациите и характеристика на топлотехническите качества на приетите проектни решения със указание за изпълнение на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи.
Изчисленията на част топлотехническа ефективност съдържат:
•	Изчисления и оразмеряване на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи и на сградата.
•	Спецификация на монтажно-инсталационните материали и изделия.

2.2.7. Част ВиК: 
В сградата има водоснабдяване и канализация, от които ще се осигури захранването на обекта
Да се проектира и изпълни подмяна на цялата водопроводна и канализационна инсталации и съоръжения на обекта. Да се предвидят нови проводи и съоръжения, ново санитарно оборудване в битовите помещения, лаборатории и бюфета, както и на противопожарното водоснабдяване на обекта.
За всяка лаборатория и бюфета да се предвидят изводи за вода и канал за мивки. 
Обемът на проектните работи да бъде в съответствие с изискванията на Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти от 2001 г. и по- специално по част В и К.
Водопроводните и канализационни мрежи следва да отговарят на всички нормативни документи :
- Норми за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводни и канализационни инсталации в сгради- Наредба № 4 /2005 г.
-  Наредба № 2 за ППСТН.
- Норми и правила за проектиране на сградни Вик инсталации от тръби от твърд поливенилхлорид
- Норми и правила за проектиране на санитарни помещения в жилищни и обществени сгради и др.
- Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.

2.2.8. Част План за безопасност и здраве: 
Да се изготви проект съобразмо изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 
Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.
Проектът следва да съдържа:
-	Подробен План за безопасност и здраве;
-	Обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда по време на строителните работи
-	строителен ситуационен план.
-	План с разположение на строителна механизация – кранове, и др.неоходима механизация.
-	Технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/ с диаграма на работната ръка и на механизацията.

2.2.9. Част Пожарна безопастност:
Да се изготви проект, съобразно изискванията на Наредба №I3-1971/29.10/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Проектът са съответства на останалите проектни части, с минимален обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21 май 2001г. за  обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При необходимост да се разпаботи и част Пожарогасене.

2.2.10. Част ПУСО:
Да се разработи план с конкретни мерки и мероприятия за минимизиране на строителните отпадъци, генерирани в процеса на СМР, същите следва да се събират разделно и възможностите за тяхното повторно влагане, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани стр. материали, приета с ПМС от 13.11.2012г.
2.2.11. Част Геодезия: Да се разработи Вертикална планировка, съгласно технологичните изисквания.

2.2.12. Технически спецификации
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини и съоръжения и др.
Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":
•	български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
•	европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;
•	признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.
Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:
•	български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
•	български стандарти или еквивалентни;
•	български технически одобрения-когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.
Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.
Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.
Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР

Изпълнението на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с одобрената проектна документация и изискванията на българската нормативна уредба.

3.1. Ремонт на фасадите и покрива
Проектът предвижда подмяна на покривните покрития на цялата част от покрива на хале 12, подмяна на  покривното  осветление /остъкляване/ по фонарите, подмяна на ограждащите елементи по фасадите от изток и север, топлоизолиране на западна фасада.
· Демонтаж на покривни и стенни ограждащи елементи, и на металната дограма.
· Почистване и евентуално възстановяване на нарушена част от носещите елементи на сградата.
· Доставка и монтаж на нови покривни и ограждащи елементи, съгласно одобрения инвестиционен проект.

3.2. Вътрешно преустройство
Изграждане на нови лаборатории, зали и други помощни помешения за нуждите на центъра
· Демонтаж на ненужни зидове и  вътрешна металната конструкция.
· Почистване и евентуално възстановяване на нарушена част от носещите елементи на сградата и металната конструкция.
· Доставка и монтаж/изграждане на нови преграждащи елементи, съгласно одобрения инвестиционен проект.
Да се изградят необходимия брой помещения, съгласно функционалните изисквания на Възложителя и одобрения Технически проект, като се спазят технологичните изисквания при изграждането им.
В помещенията се предвижда монтаж на окачен таван от растерен тип. В окачения таван да се монтират LED пана с квадратна форма, осигуряващи необходимата осветеност в помещението. 
В помещенията и коридорите се предвижда: полагане на гипсова мазилка и/или гипсова шпакловка по стени и тавани, грундиране, боядисване с латекс, а в санитарните помещения фаянсова облицовка. 
По отношение на дейностите, предвидени в настоящата обществена поръчка, изпълнителят  трябва да спазва стандартите и нормативите, действащи в Република България. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя. Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

3.3. Доставка и монтаж на пожароизвестителна система 
Да се достави, инсталира и въведе в експлоатация интерактивна адресируема система за пожароизвестяване, която следва да се изпълни, съгласно изготвения проект и изисквания на възложителя.
3.4. ОВК
· Демонтаж на съществуващата отоплителна инсталация.
· Доставка, монтаж и изграждане на нови отоплителна  и климатична инсталации, съгласно одобрения инвестиционен проект.
Климатизация в сървърните помещенията 
Да се изпълни прецизна климатизация, която да осигури необходимите стойности на температурата и влажността за гарантиране нормално функциониране на сървърното и комуникационното оборудване.
Да се монтират инверторни климатици с охладителна мощност минимум по 24 BTU. Климатиците трябва да отговарят на следните минимални технически изисквания: енергоспестяване, троен филтър, антикорозионно златно покритие GOLD FIN, самопочистване, ниско ниво на шум, здравословна дехидратация, авторестарт, дистанционно управление, автоматичен sleep режим, 24-часов ON/OFF таймер, топъл старт, 3M микрозащитен филтър, безжично дистанционно управление, R410A. Под климатичните тела трябва да се монтират кондензни вани. Климатиците и тръбните им пътища трябва да се позиционират така в помещението, че да осигуряват оптимално охлаждане на помещенията.

3.5. Електро
· Демонтаж на съществуващите електро  инсталации, ел табла и ел.оборудване.
· Доставка, монтаж и изграждане на нови ел. инсталации, ел табла и ел.оборудване,  съгласно одобрения инвестиционен проект.
Всички работи трябва да се извършват в съответствие с изискванията на EN и българските стандарти и наредби на НЕК.

3.6. ВиК
Демонтаж на съществуващите ВиК инсталации.
· Доставка, монтаж и изграждане на нови ВиК инсталации и оборудване, съгласно одобрения инвестиционен проект.


4. 	Общи изисквания за безопасност на труда
Организацията на работните места да осигурява пълна безопасност при изпълнение на монтажните работи.
От страна на Изпълнителя се изисква стриктно спазване, включително и по отношение на трети лица, на разпорежданията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство. 
Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 
При изпълнение на СМР работниците да бъдат инструктирани по техника на безопасност и да бъдат снабдени с работно облекло и предпазни средства съобразно вида и условията на работа. Особено внимателно да се изпълняват демонтажните работи, като носещите елементи се свалят отгоре - надолу по посока на изтичане на усилията. Да се използва временно подпиране за предотвратяване срутване на конструкцията.
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
При извършване на определена работа на височина трябва да се използват устройства – скелета или стълби в зависимост от характера на работата. Забранява се използването на случайни несигурни опори.
При работа върху гладки и хлъзгави подове на долния край на стълбите да се поставят гумени накрайници.
Забранява се качване и работа върху една стълба на двама и повече работници.
До работа с ръчни ел. инструменти се допускат лица, които са обучени на безопасни методи на работа с електрически инструменти и начините за даване на помощ при поражения от електрически ток.
Преди започване на монтажните работи всички отвори в стените, пода и тавана се заграждат или покриват със здрави капаци.
При прокопаване на канали и дупки в подове, и стени да се използват предпазни очила с нечупливи стъкла, и да се вземат мерки за предотвратяване на наранявания от падащи инструменти, и отломки от мазилки, тухли, бетон и др.
Не се допуска оставяне на неизолирани части от проводници и кабели след демонтаж.
Контролът по време на строителния процес се осъществява от Представители на Възложителя - осъществяват проверки на място. 

5. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа, изисквания за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.
Строежът трябва да отговаря на изискванията на чл. 169 и чл.170 от Закона за устройство на територията.
СМР следва да се изпълняват в съответствие с инвестиционния проект и одобрените дейности съгласно приложените количествени сметки, настоящите технически спецификации, условията на договора за възлагане на обществената поръчка и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежа трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на строежите. 
По смисъла на Регламент № 305:
· „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 
· „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 
· „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 
· „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. 
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. 
Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежа, обект по проекта: изпълнителят следва да изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за: 
1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност); 
2. безопасност при пожар; 
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 
4. безопасна експлоатация; 
5. защита от шум; 
6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 
Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при: 
1. отделяне на отровни газове; 
2. наличие на опасни частици или газове във въздуха; 
3. излъчване на опасна радиация; 
4. замърсяване или отравяне на водата или почвата; 
5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 
6.  наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.
Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:
· Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни; 
· Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации.
· В случай, че спецификации не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.
· Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:  
· Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
· Български стандарти или еквивалентни;
· При условие, че не са налице публикувани стандарти, се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са заложени в инвестиционния проект със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за строителство. 
Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.
Материалите следва да се съхраняват  и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обекта и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.
Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. 
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 
В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя. 
Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка за изпълнението на всички предвидени в инвестиционния проект видове работи. 
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя технически проект и качество, съответстващо на БДС или еквивалент. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции. 
Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.
За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има  последващо  по-ново издание,  същото  е валидно.
За всяко изискване за съответствие със стандарти за системи за управление на качеството участниците могат да представят и еквивалентни сертификати.
 При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба.

6. Контрол за изпълнение на строителството.
В процеса на строителството Възложителят ще упражнява контрол на извършените строителни работи на Изпълнителя. 
Възложителят има право да изиска да контролира, в това число и чрез нает от него Консултант, процесите на производство на определени съоръжения и материали, които ще се използват при изграждането и обзавеждането на обекта, както и да взема участие в специални изпитания и проверки извършвани от Изпълнителя в процеса на производство. В този случай, при наличие на поддоставчици и подизпълнители, може да се изиска Изпълнителят да осигури право на достъп на Възложителя и до местата на производство на поддоставчиците /подизпълнителите. Във всички случаи това право на Възложителя не следва да нарушава нормалния производствен процес на Изпълнителя.
В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват: 
•	проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническия проект и всички изменения в тях, одобрени от общината; 
•	измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС; 
•	проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на техническия проект; 
•	проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 

7. Гаранционни срокове.

Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на обекта трябва да бъде такава, че да осигури окончателното му приемане съгласно чл.176, ал.1 от ЗУТ.
Гаранционният срок на изпълнения обект е съгласно чл.20, ал. 3, и 4 и чл.21 от  Наредба № 2 от 31.07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 


Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалент“.

Приложение към Техническата спецификация:
Приложение № 1 – скица и чертежи на съществуващата сграда / 6бр./

При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията, заданието за проектиране на обекта и техническата спецификация включително, и да го изготви по начин, позволяващ оценка на предложенията му, съгласно залегналите в методиката за оценка показатели. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките,  дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. Към Предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с условията на образеца и на Техническата спецификация, участниците прилагат изискуемите приложения. Към Техническото си предложение участникът задължително прилага:

1. Организация на персонала, на който са възложени дейности по проектиране/авторски надзор и строителство – по т. 6 от образец № 2. 
2. Документи по т. 7.1. от Образец № 2 - опис на представените документи, за всеки предложен експерт. 
3. [bookmark: _GoBack]Документи по т. 7.2. от Образец № 2 - опис на представените документи, за всеки предложен експерт. 
4. Концепция за обекта, която се състои от текстова част и графични приложения и съдържа минимум следните елементи: 
· Концепцията не се оценява, същата се разработва за изясняване постигането на целите и задачите на инвестиционното предложение;
· Концепция следва да съдържа идейно решение на разпределението на двете нива, което да отразява функционалната свързаност между отделните помещения и лаборатории, както и идейно решение за обновление на фасадите и покрива, съгласно техническата спецификация на Възложителя
Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява. 
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