

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Троян, в качеството си на Възложител, издава настоящото удостоверение за добро изпълнение на ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, гр. Габрово с ЕИК 177051617, с адрес на управление гр. Габрово 5300, местност „Колева ливада“ №1, представявано от Петър [REDACTED] Петров, с членове: ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“, гр. Габрово, ЕИК 817013106 - водач партньор и изпълнител на СМР и „Линк Русе“ ЕООД, гр. Русе - изготвил работен проект състоящ се от следните части - Архитектура, Конструктивна, Електрическа, ЕЕ, ВЕК, ОВК, ПБЗ, ПБ, ПУСО и ПСД и осъществил авторски надзор, в качеството му на изпълнител съгласно Договор № BG16RFOP001-2.001-0016-C01-S-01/14.06.2017г. с предмет: „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0016-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сградата е с РЗП 2 603,00 м2 и III категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ. Дейностите по изпълнение на договора включват изготвяне на работни проекти по всички части, вкл. проектно – сметна документация, изпълнение на необходимите СМР по подобряване на енергийната ефективност на сградата и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Основните строително-монтажни работи, изпълнени в периода 03.10.2017 г – 15.03.2018 г., са:

По част Архитектура: демонтажни работи, зидария, подмяна на дограма с PVC и алуминиева – 233,55 м2, вкл. обръщане на прозорци и врати – 764,68 м, топлоизолация по покривна плоча – 896,08 м2, доставка и монтаж на метални керемиди – 502,42 м2, монтаж на OSB плоскости върху дървена скяра – 67,25 м2, грундиране и полагане на два пласта битумна хидроизолация – 608,76 м2, напразд и монтаж на ламаринени поли и обшивки по козирки, покрив и бордове, полагане на циментова замазка, полагане ламинат – 169,56 м2, доставка и монтаж на PVC ламперия по стени - 475,91 м2, напразд на предстенна обшивка от гипсокартон по стени с топлоизолация от минерална вата – 921,04 м2, окачен таван – 64,56 м2, шпакловъчни дейности, боядисване – 2 391,67 м2, почистване и импрегниране на съществуваща каменна об [REDACTED] асада – 1 649,14 м2.

ДОБРО С ОРИГИНАЛА



По част Електро: демонтажни работи, направа лампени и контактни излази, и монтаж на осветителни тела - 225 бр, доставка и монтаж на ел. ключове и ко 179 бр, доставка и монтаж на ел. табла - 6 бр, полагане нова ел. инсталация - скари, ел. кабели, гофрирани PVC тръби, направа заземителна и мълниезащитна инсталации, направа инсталация пожаризвестяване (АПИИ)

По част ВиК: ремонт водопроводна и канализационна инсталации

По част ОиВ: демонтажни работи, подмяна отоплителни тела - 81 бр, направа нова тръбна мрежа, изграждане на котелно и нафтово стопанство, вентилационна инсталация.

Общата сума на договора е 747 803,80 000.00 лева без ДДС, в това число за изготвяне на работен проект по всички части и осъществяване на авторски надзор - 38 000.00 лева без ДДС и за изпълнение на строително - монтажни работи - 709 803,80 лева без ДДС.

При изпълнение на договорите на отношения ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, гр. Габрово изпълни дейностите в срок, професионално, качествено и в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, тел.: 0670 6 80 09, 0670 6 80 19 факс 0670 6 80 60.

ЛОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян



ВЕРНО С ОРГАНИЗМ



РЕФЕРЕНЦИЯ

ОТ СУАТ [REDACTED] МЕХМЕДОВ
ГР. РУСЕ, УЛ. „МИДИЯ ЕНОС“ №5, ВХ.1

ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКА УСЛУГА

На 26.06.2017г. сключих договор за извършване на услугата: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ, ПЛЪТНА ОГРАДА С Н-2,20м И ВиК ОТКЛОНЕНИЯ“ с „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД, ВИК201513602, адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник“ № 123, Бизнес Парк Русе, представлявана от инж. Мартина [REDACTED] Яковлева.

Стойността на договора за проектиране е 20 300 лева без ДДС.

Периодът на изпълнение е 55 календарни дни от подписване на договора.

РЗП - 1 694 м.2

Сградата е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи

Проектните части съгласно договора са: Архитектура, Конструктивна, Електро, ВиК, Геодезия, Пожарна безопасност, Паркоустройство, ОВК, Енергийна ефективност, ПБЗ, ПУСО и ВОБД

Предметът на договора е изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ, ПЛЪТНА ОГРАДА С Н-2,20м И ВиК ОТКЛОНЕНИЯ“ с адрес: гр. Русе, ул. „Хан Аспарух“ №35, кв. 236, УПИ XIII-5592 по плана на гр. Русе, идентификатор № 63427.2.5679 по кадастралната карта на гр. Русе.

„ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД се справи отлично и в срок с поставената задача. Дружеството разполага с необходимите специалисти по всички, които участваха в екипа по изготвянето на проектите.

Всички специалистите от екипа на „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД са отлично запознати с нормативните изисквания по своите части. Представените проектни части отговаряха на изискванията на „Наредба №4 - за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, в резултат на което получих Разрешение за строеж № 360/10.10.2017г. от Община Русе.

В качеството си на Възложител, давам настоящата референция на дружество „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД в уверение на коректността, високият професионализъм и квалификацията му в областта на проектирането. Същата може да послужи пред други частни инвеститори, както и при участието на дружеството в търгове и обществени поръчки със същата или сходна насоченост като гореупоменатата.

30.11.2017г.
гр. Русе

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: [REDACTED]
/Суат Мех [REDACTED]

[REDACTED]



ПРЕПОРЪКА ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

от Ахмед [REDACTED] Ахмед и Ганиме [REDACTED] от гр. Русе

В качеството си на Възложители на проектантска услуга, даваме настоящата препоръка за добро изпълнение на фирма „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД.

В края на 2017г. сключихме договор за извършване на услугата: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ С ВЪК ОТКЛОНЕНИЯ“ с фирма „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД, ЕИК201513602, с адрес на управление гр. Русе бул. "Лишик" № 123, Бизнес Парк Русе – тяло А, представлявана от инж. Мартина [REDACTED] Яковлева.

Стойността на договора е 28 680 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение е 45 календарни.

РЗП – 2 390 м.2

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи

Проектните части съгласно договора са: Архитектура, Конструктивна, Електро, ВЪК, Геодезия, Пожарна безопасност, Паркоустройство, ОВК, Енергийна ефективност, ПБЗ и ПУСО

Предметът на договора е изготвяне на инвестиционен технически проект за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ С ВЪК ОТКЛОНЕНИЯ“ с адрес: гр. Русе, ул. „Давид“ №25, кв. 196, УПИ XXII-2154 по плана на гр. Русе, идентификатор № 63427.2.2154 по кадастралната карта на гр. Русе.

Фирма „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД разполага с необходимите специалисти по всички проектни части и се справи отлично и в срок с поставената задача. Всички експерти от проектантския екип са отлично запознати с нормативните изисквания по конкретните части. Дружеството разполага и с отлична материална база.

Представеният инвестиционен технически проект отговаряше напълно на изискванията на „Наредба №4 - за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, както и на всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, свързани със строежа.


След одобрението на проекта Община Русе издаде Разрешение за строеж № 65/14.02.2018г. от.

Даваме настоящата препоръка за добро изпълнение на „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД в уверение, че фирмата е компетентен, надежден и коректен бизнес партньор. Същата да послужи и пред други Възложители.

12.03.2018г.
гр. Русе

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: 1

ВЕРНО С ОПРИТНА



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕНИЦА [REDACTED] ВЕЛИКОВА, в качеството си на Възложител, дава настоящото удостоверение за добро изпълнение на „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД, във връзка с изпълнение на услугата: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ГАРАЖИ С ВИК ОТКЛОНЕНИЯ – I-ви етап – тяло А“, с адрес: гр. Русе, ул. „Буроо“ №14, кв. 101, УПИ II, идентификатор № 63427.2.5444 по кадастралната карта на гр. Русе., съгласно Договор 02/10.01.2018г.

Стойността на договора е 23 300 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение е 45 календарни.

РЗП – 2 149 м.2

Строежът е III категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1/30.07.2009г. за номенклатурата на видовете строежи

Проектните части съгласно договора са: Архитектура, Конструктивна, Електро, Вик, Геодезия, Пожарна безопасност, Паркоустройство, ОВК, ЕЕ, ПБЗ, ПУСО и ВОБД.

В процеса на работа дружество „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД, представлявано от инж. Мартина Василева Яковлева се справи отлично с поставената задача. Дружеството разполага с необходимите специалисти, като всички експерти от проектантския екип са отлично запознати с нормативните изисквания по конкретните части.

Представеният инвестиционен технически проект отговаря напълно на изискванията на „Наредба №4 - за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, както и на всички закони и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането и строителството, свързани със строежа. След одобрението на проекта Община Русе издаде Разрешение за строеж № 159/24.04.2018г.

Давам настоящото удостоверение за добро изпълнение на „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД в уверение, че дружеството разполага с нужните човешки и материални ресурси да се справи с всяка проектантска задача свързана с проектиране на жилищни, обществени и общественно-обслужващи сгради.

„ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД е компетентен, надежден и коректен бизнес партньор. Настоящото удостоверение за добро изпълнение се дава за да послужи пред други частни Възложители, както и при участието на дружеството в търгове и обществени поръчки със същата или сходна насоченост като гореупоменатата.

14.05.2018г.
гр. Русе

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: [REDACTED]

[REDACTED]
кова/

ВАРНО С ОРЪЖИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - РУСЕ

7000 град Русе, булевард "Генерал Скобелев" № 49

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се дава на Харалан Хараланов, [REDACTED] с уверение на това, че същият е на работа в органите на МВР - Областна дирекция на МВР - Русе, назначен по Закона за МВР, считано от 30.07.1975 г. и продължава да служи.

Целият му професионален стаж до момента е свързан с дейности по осъществяване на Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност, в това число 33 (тридесет и три) години на ръководни длъжности и 1 (една) година и четири месеца като асистент в Катедра "Пожарна профилактика" на ВСШ "Г. Димитров" - София, Факултет "ПО".

Дава се да послужи пред КИПП - град София.

град Русе
29.06.2010 г.

ВНД НАЧАЛНИК НА

"ЧОВЕЦКИ [REDACTED]"

Инспектор:

/П. [REDACTED]

/заповед рег [REDACTED]



ВАЖНО С ОРЪЖИЯ




IV. Преминаване

От кога (мес., год.)	До кога (мес., год.)
24.09.1965	01.09.1971
Уволена	св. избор
30.07.1975	12.07.1976
11.07.1976	13.07.1977
13.01.1977	07.02.1978
07.02.1978	22.10.1981
22.10.1981	22.08.1983
22.08.1983	05.12.1984
05.12.1984	29.01.1985
29.01.1985	15.08.1988
15.08.1988	11.10.1991
11.10.1991	07.11.1991
07.11.1991	22.06.1992
22.06.1992	24.10.1992
24.10.1992	19.08.1992
19.08.1992	18.07.2000


на службата

Поделение

свободно	
свободно	
С-С-У №1	
С-С-У	
ОУ-МВР-Р	07.1975
ОУ-МВР-Р	1976
ОУ-МВР-Р	77
ОУ-МВР-Р	78
СУ-МВР-Р	10.1981
Т.Ремонтно	22.08.1983
ОУ-МВР-Р	12.1984
ОУ-МВР-Р	1985
С-МВР-Р	1988
ОУ-МВР-Р	1991
ОУ-МВР-Р	1991
МВР-Р	06.1992
МВР-Р	1992
МВР-Р	1998



От кога (мес., год.)	До кога (мес., год.)	Подделение
18.07.2000	10.09.2006	РАВР - Русе
10.09.2006	03.05.2010	ОРА - Русе
03.05.2010	14.08.2010	ОРА - Русе
Преправено в		Муниципалитет
м. Лазаряци, в. 1 кв.		МЗ Н. К. Р.



Русе
Лазаряци



2
ЕГ



Серия



I. Военноотчетен данни

1. Звание *Лейтенант*
2. Род войска *5а Военни разузнавачи*
ВОС *105*



ВОС длъжност

3. Следва да се яви на отчет
до 31 декември 20*10* г.
..... 20..... г.
..... 20..... г.



897



ЗАПОВЕД

№3/01.07.2013г.

Долуподписаният инж. Харалап Харалапов, [REDACTED] Управител и собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ХАРАЛАПОВ КОНСУЛТ 112“ ЕООД, ЕИК 201294394, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7000, ул.Доростол № 59, вх. 1, ет. 9,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 01.07.2013г., всички проектантски дейности по част „Пожарна безопасност“ във фирма „ХАРАЛАПОВ КОНСУЛТ 112“ ЕООД да се изготвят, подписват и подпечатват от инж. Харалап [REDACTED] Харалапов.

Същият е инженер по „Противопожарна техника и безопасност“ и е включен в регистъра на КИИП за дните в [REDACTED] бност с протоколно [REDACTED] т КИИП.

Заповедта е с неограничен срок на действие.

Задължения на проектанта: Поддържане на валидно Удостоверение за ППТ и валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ – за проектант.

гр. Русе
01.07.2013г.



ВАРНО С ОР





СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се издава от фирма „ХАРАЛАНОВ КОНСУЛТ 112“ ЕООД, ЕИК 201294394, в полза на инж. Харалап [REDACTED] Харалапов в уверение на това, че в периода: 01.09.2010г. – до момента, същият е експерт и „Проектант“ по част „Пожарна безопасност“ към дружеството.

По време на своята работа във фирма „ХАРАЛАНОВ КОНСУЛТ 112“ ЕООД през този период инж. Харалап [REDACTED] Харалапов е участвал в проектирането на много непронизводствени сгради, извършвал е предпроектни проучвания и е осъществявал авторски надзор.

гр. Русе
юли 2018 г.





ОБЩИНА ТРОЯН

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Днес, 14 . 06 . 2017 г., в гр. Троян, между:

1. **ОБЩИНА ТРОЯН**, със седалище и административен адрес в гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ № 1, ЕИК 000291709, ДДС номер: BG000291709, представлявана от **Донка Михайлова** – в качеството ѝ на Кмет на община Троян и **Катя Пенчева** – началник отдел „Счетоводство“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
2. **ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК“**, със седалище и адрес на управление гр. Габрово 5300, местност „Колева ливада“ №1, ЕИК 177051617, представлявано от **Петър Петров**, в качеството му на Представител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

на основание чл. 112, ал. 1, във връзка с чл. 109 от ЗОП и съгласно Решение №535/05.05.2017 г. на Кмета на Община Троян за определяне на изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0016-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши дейностите включени в обществена поръчка с предмет „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, в съответствие с Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, изискванята на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Техническо предложение и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи неразделна част от настоящия договор.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ



Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0016-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговорност за съдържанието на публично достъпния документ се счита, че този документ отразява официално становище на ОПРР 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0016-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговорност за съдържанието на публично достъпния документ се счита, че този документ отразява официално становище на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ТРОЯН

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, неразделна част от договора:

1. Сроктът за изготвяне на работен проект е 20 (двадесет) календарни дни и започва да тече от датата следваща датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка и приключва с предаване на изготвения инвестиционен проект, удостоверено с подписването на премо-предавателен протокол, разрешение за строеж не се включват в посочения срок.

2. Сроктът за изпълнение на строителството е 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констатиращ акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

3. Сроктът за упражняване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с издаване на разрешение за ползване на обекта, съгласно ЗУТ и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. Сроктът на действие на договора за възлагане на обществената поръчка с до въвеждане на обекта в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ и окончателно плащане по него, но не по-късно от 30 дни преди изтичане на срока за изпълнение на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0016-C01, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


(2) Сроктът по т. 2 спира да тече за времето, за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10) по Наредба № 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение № 11), срокът по договора продължава да тече.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 748 000,00 (седемстотин четиридесет и осем хиляди) лв. без вкл. ДДС или 897 600,00 лв. (осемстотин деветдесет и седем хиляди и шестстотин) лв. с вкл. ДДС, формирана, като сбор от:

1. Цена за изготвяне на работен проект по всички части 33 000,00 (тридесет и три хиляди) лв. без вкл. ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Подобряване на общинска инфраструктура, намираща се в град Троян, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., сфинансиран с регионални средства. Всичка отговорност за съдържанието и публичността се носи от Община Троян и при изготвяне на този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Европейски фонд за
регионално развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ТРОЯН

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Лице за контакт: инж. Николина Генева

(3) При промяна на данните по ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата в двудневен срок от промяната.

Чл. 34. Неразделна част от договор са:

1. Технически спецификации;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
3. Ценово предложение;
4. Списък на персонала и ръководен състав, които ще отговорят за изпълнението.

Настоящият договор се изготвя и подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОУД „ИЗ
СТЪР П
редста

КАТЯ ПЕНЧЕ
Н-к отдел „Сче

Съгласувал:
инж. Бистра Чолаков
Зам.-кмет на Община

Вера Добрева-Съботинова
Директор дирекция „Пла

инж. Мария Василева
Гл. експерт „Високо стр
Ръководител на проект № BG16RFOP001-2.001-0016

Борислава Василковска
Ст. счетоводител и
Технически и финансов
проект № BG16RFOP001-2.001-0016

Цеста Дамова
Началник от
Администрация

бслужоване" и
RFOP001-2.001-00

Ирина Князева
Гл. специалист

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на общински културна инфраструктура, намираща се в град Троян, п.к. „Възраждане“, който се осъществява в съвместност с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикуваното се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ СТ-0 [REDACTED] / 28.03.2018.

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 111, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр.72/2003г.), искане с вх.№СТ-04/801-03-580/19.03.2018г. в ДНСК, придружено от окончателен доклад на „Троян Консулт“ ЕООД, ЕИК 200007406 със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ №160, представявано от Теменужка Станкева Епкина, упражняващо строителен надзор съгласно Удостоверение №РК-0009/31.01.2018г. издадено от началника на ДНСК, и Протокол образец 16 от 23.03.2018г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед №РД-19-392/21.03.2018г. на началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО

на строеж:

„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура – Народни читалище „Наука - 1870“

находящ се в поземлен имот с идентификатор 73198.505.117 по КК на гр. Троян, област Ловеч (УПИ IV, кв.306 по плана на гр. Троян).

ВЕЗДОЖИТЕЛИ: ОБЩИНА ТРОЯН, ЕИК 000291709 със седалище и адрес на гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1, представявано от кмет - Донка [REDACTED] Михайлова.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА - 1870“, ГР. ТРОЯН, ЕИК 000282867 със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Възраждане“ №1, представявано от Виолета Койнова Койновска.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, Разрешение за строеж №116/07.09.2017г., издадено от главния архитект на община Троян и Протокол образец 2 от 03.10.2017г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 Наредба №2 (обн., ДВ, бр. 72/2003г.) и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 Наредба №2, във вр. чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

НАЧАЛНИК НА



[REDACTED] ТОРОВ/

ВАЖНО С ОУ





ОБЩИНА ТРОЯН

Дим. Грозов, ул. "Възраждане" № 1
тел. 0429 - 6 4530, факс 0429 / 6 45 40
e-mail: info@obshina.bg, info@obshina.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Троян, в качеството си на Възложител, издава настоящото удостоверение за добро изпълнение на ДЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, гр. Габрово с ЕИК 177051617, с адрес на управление гр. Габрово 5300, местност „Колева ливада“ №1, представлявано от Петър [REDACTED] Петров, с членове: ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“, гр. Габрово, ЕИК 817013106 - водещ партньор и изпълнител на СМР и „Линк Русе“ ЕООД, гр. Русе - изготвил работен проект състоящ се от следните части - Архитектура, Конструктивна, Електрическа, ЕЕ, ВнК, ОВК, ПБЗ, ПБ, ПУСО и ПСД и осъществил авторски надзор, в качеството му на изпълнител съгласно Договор № BG16RFOP001-2.001-0016-C01-S-01/14.06.2017г. с предмет: „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0016-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сградата е с РЗИ 2 603,00 м2 и III категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ. Дейностите по изпълнение на договора включват изготвяне на работни проекти по всички части, вкл. проектно – сметна документация, изпълнение на необходимите СМР по подобряване на енергийната ефективност на сградата и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Основните строително-монтажни работи, изпълнени в периода 03.10.2017 г. – 15.03.2018 г. са:

По част Архитектура: демонтажни работи, зидария, подмяна на дограма с PVC и алуминиева – 233,55 м2, вкл. обръщане на прозорци и врати – 764,68 м, топлоизолация по покривна плоча – 896,08 м2, доставка и монтаж на метални керемиди – 502,42 м2, монтаж на OSB плоскости върху дървена скара – 67,25 м2, грундиране и полагане на два пласта битумна хидроизолация – 608,76 м2, направа и монтаж на ламаринени поли и обшивки по козирки, покрив и бордове, полагане на циментова замазка, полагане ламинат – 169,56 м2, доставка и монтаж на PVC ламперия по стени - 475,91 м2, направа на предстенна обшивка от гипсокартон по стени с топлоизолация от минерална вата – 921,04 м2, окачен таван – 64,56 м2, шпакелно-песъчно-пастозно изравняване – 2 391,67 м2, почистване и импрегниране на съществуващи покриви по фасада – 1 649,14 м2.

ОБЩИНА ТРОЯН



По част Електро: демонтажни работи, направа лампени и контактни излази, д
и монтаж на осветителни тела - 225 бр. доставка и монтаж на ел. ключове и контакти -
179 бр. доставка и монтаж на ел. табла - 6 бр. полагане нова ел. инсталация - кабелни
скарни, ел. кабели, гофрирани PVC тръби, направа заземителна и мълниезащитна
инсталации, направа инсталация пожарозвествяване (АПИИ)

По част ВиК: ремонт водопроводна и канализационна инсталации

По част ОиВ: демонтажни работи, полмяна отоплителни тела - 81 бр, направа нова
тръбна мрежа, изграждане на котелно и нафтово стопанство, вентилационна инсталация.

Общата сума на договора е 747 803,80 000.00 лева без ДДС, в това число за
изготвяне на работен проект по всички части и осъществяване на авторски надзор -
38 000.00 лева без ДДС и за изпълнение на строително - монтажни работи - 709 803.80
лева без ДДС.

При изпълнение на договорните ни отношения ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ДИНК“,
гр. Габрово изпълни дейностите в срок, професионално, качествено и в съответствие с
нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, тел.: 0670 6 80 09 0670 6 80 19
факс 0670 6 80 60.

ЛОВКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян



ВАРНО С ОРА



ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

№ 19/26.06.2017

Днес, 26.06.2017 г. в гр. Русе се сключи настоящия договор между:

Суат [REDACTED] Мехмедов с ЕГН 1: [REDACTED] от Русе, ул. „Мидия Енос“ № 5, наричани по-долу - ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

Фирма „Линк - Русе“ ЕООД, ЕИК201513602 с адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник“ № 123, Бизнес Парк Русе, представлявана от инж. Мартина Василева Яковлева – наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изготви инвестиционен технически проект „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ, ПЛЪТНА ОГРАДА С Н-2,20м И ВИК ОТКЛОНЕНИЯ“- гр. Русе, ул. „Хан Аспарух“ №35, съгласно представено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническо задание и скица и виза за проектиране.

II. ОБХВАТ НА ДОГОВОРА :

Чл.2 Инвестиционният технически проект да се изработи в следния обхват:

- Част Архитектура
- Част: Конструктивна
- Част: Електро
- Част: ВиК
- Част: Геодезия
- Част: Пожарна безопасност
- Част: Паркоустройство
- Част: ОВК
- Част: Енергийна ефективност
- Част: ПБЗ
- Част: ПУСО
- Част: ВОБД

Фаза на проекта – технически проект

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 Цената на услугата по чл.2 възлиза на 20 300 лв (двадесет хиляди и триста) включен ДДС или 24 360 лв (двадесет и четири хиляди и триста) включен ДДС.

Чл. 4 Начин на плащане:

Ал.1 Авансово плащане – до 3 (три) календарни дни от подписване на договора 50% от стойността за изготвяне на инвестиционния технически проект

съгласно чл.2, а именно: 10 150 лв (десет хиляди и сто и петдесет лв) без вкл или 12 180 лв (дванадесет хиляди и сто и осемдесет лв) с включен ДДС.

Ал.2 Окончателно плащане – в срок от 5 (пет) календарни дни след приемона инвестиционния технически проект - 50% от стойността за изготвяне на инвестиционния технически проект по всички части, съгласно чл.2, а именно - 10 150 лв (десет хиляди и сто и петдесет лв) без включен ДДС или 12 180 лв (дванадесет хиляди и сто и осемдесет лв) с включен ДДС.

IV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СРОКОВЕ :

Чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според действащата нормативна и законова уредба

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл.1 в следните срокове –
– до 55 (петдесет и пет) календарни дни след представяне на необходимите документи – изходни данни от ВИК СОД и Енерго-про мрежи.

Чл.7 Изпълнителят се задължава да предаде на възложителя 4 броя от инвестиционния проект на хартия

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент на изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума по чл.3 от настоящия договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както е указано в чл.4 от настоящия договор .

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълен достъп в удобно за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ време до имота, предмет на настоящия договор.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 12 При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,75% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% над законовата лихва.

Чл. 13. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по спонтанно решение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на ГПК.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



С ОРЪЖИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ОБЩИНА РУСЕ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 2601/0.10.2017 г.

Разрешава се на:

СУАТ **МЕХМЕДОВ** от гр. Русе, ул. „Мидия Енос“ № 5, вх. 1, ет. 2, възложител съгласно Нотариален акт № 117, том 37, дело № 7310, вх. рег. № 4302/11.10.2013г. на Службата по вписванията – гр. Русе и „СТРОИТЕЛ 2004“ ООД, ЕИК 117691541, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Хан Крум“ № 5, представлявано от Евгений Кирков Табияшки, възложител съгласно Нотариален акт № 111, том XX, дело № 5184, вх. рег. № 8385/ 11.06.2008 г. на Службата по вписванията – гр. Русе; Договор № 43, том 10, вх. рег. № 6/10.04.2009 г. на Службата по вписванията – гр. Русе; Договор № 181, том 7, вх. рег. № 3406/29.03.2017 г. на Службата по вписванията – гр. Русе и Нотариален акт № 150, том 4, дело № 772, вх. рег. № 2071/ 28.02.2017 г. на Службата по вписванията – гр. Русе, да извършат строителство на обект:

**„ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ,
ПЛЪТНА ОГРАДА С Н = 2,20 м И ВИК ОТКЛОНЕНИЯ“
(ЗП = 296,00 м²; РЗП = 1694,00 м²)**

Обектът е ТРЕТА категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Местонахождение: гр. Русе, ул. „Хан Аспарух“ № 35, кв. 236, УПИ XIII-5592 по плана на гр. Русе, идентификатор № 63427.2.5679 по кадастралната карта на гр. Русе.

Издава се на основание: чл. 148, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ; Заповед № РД 01-4658/11.12.2008 год. за ИПУР, ПРЗ и РУП от Кмета на Община-Русе; ОСИП, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и ОСИП за енергийна ефективност, изготвени от „БИИДКОНСУЛТ“ ЕООД – гр. Русе, въз основа на инвестиционен технически проект, одобрен на 31.08.2017 г. от Главния архитект на Община Русе по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, В и К, „Геодезия“, „Ларкоустройство“, ОВК и ЕЕ, ПБЗ, ВОБД, ПУСО и ПБ.

При задължителни условия:

1. Да се спазват дадените линия и ниво!
2. Да се спазват одобрените проекти!
3. Обектът подлежи на приемане, съгласно чл. 177 от ЗУТ
4. След завършване на СМР да се възстановят пътни, паркови, зелени, и зелешите площи, съгласно изискванията на Наредба № 2/2017 г. за условията и реда на извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ



на елементи на техническата инфраструктура (Решение № 550 по
№ 22/25.05.2017 г. на Общински съвет Русе).

ЗАБЕЛЕЖКА: Заети тротоарни площи – 71,00 кв. м.

Платена такса 5082,00 лв. с шл. нареждане № 17241320100011/29.08.2017 г. и 150,00 лв.
с кв. № 3.157763/09.10.2017 г.

Разрешението се издава по номер № УТ-41-379/09.10.2017 г.

арх. ЖИВКА БУЧ
Главен архитект и

Виза в си

80980



1/1

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОТ СУАТ [REDACTED] МЕХМЕДОВ
ГР. РУСЕ, УЛ. „МИДИЯ ЕНОС“ №5, ВХ.1

ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКА УСЛУГА

На 26.06.2017г. сключих договор за извършване на услугата: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ, ПЛЪТНА ОГРАДА С Н-2,20м И ВИК ОТКЛОНЕНИЯ“ с „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД, ЕИК201513602, адрес на управление гр. Русе, бул. "Липник" № 123, Бизнес Парк Русе, представлявана от инж. Мартина [REDACTED] Яковлева.

Стойността на договора за проектиране е 20 300 лева без ДДС.

Периодът на изпълнение е 55 календарни дни от подписване на договора.

РЗП - 1 694 м.2

Сградата е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи

Проектните части съгласно договора са: Архитектура, Конструктивна, Електро, Вик, Геодезия, Пожарна безопасност, Паркоустройство, ОВК, Енергийна ефективност, ПЪЗ, ПУСО и ВОБД

Предметът на договора е изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ, ПЛЪТНА ОГРАДА С Н-2,20м И ВИК ОТКЛОНЕНИЯ“ с адрес: гр. Русе, ул. „Хан Аспарух“ №35, кв. 236, УИИ XIII-5592 по плана на гр. Русе, идентификатор № 63427.2.5679 по кадастралната карта на гр. Русе.

„ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД се справи отлично и в срок с поставената задача. Дружеството разполага с необходимите специалисти по всички, които участваха в екипа по изготвянето на проектите.

Всички специалистите от екипа на „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД са отлично запознати с нормативните изисквания по своите части. Представените проектни части отговаряха на изискванията на „Наредба №4 - за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, в резултат на което получих Разрешение за строеж № 360/10.10.2017г. от Община Русе.

В качеството си на Възложител, давам настоящата референция на дружество „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД в уверение на коректността, високият професионализъм и квалификацията му в областта на проектирането. Същата може да послужи пред други частни инвеститори, както и при участието на дружеството в търгове и обществени поръчки със същата или сходна насоченост като гореупоменатата.

30.11.2017г.
гр. Русе

Въ

[REDACTED]



ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

№ 33/1.11.2017

Днес, 01.11.2017 г. в гр. Русе се сключи настоящия договор между:

Ахмед [REDACTED] Ахмед с [REDACTED] и Ганиме [REDACTED] Ахмед с [REDACTED]
г Русе, наричани по-долу - ВЪЗЛОЖИТЕЛИ от една страна

и

Фирма „Линк - Русе“ ЕООД, ЕИК201513602 с адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник“ № 123, Бизнес Парк Русе, представлявана от инж. Мартина Василева Яковлева – наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изготви инвестиционен технически проект „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ С ВИК ОТКЛОНЕНИЯ“- гр. Русе, ул. „Давид“ №25, съгласно представено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническо задание и скица и виза за проектиране.

II. ОБХВАТ НА ДОГОВОРА :

Чл.2 Инвестиционният технически проект да се изработи в следния обхват:

- Част Архитектура
- Част: Конструктивна
- Част: Електро
- Част: ВиК
- Част: Геодезия
- Част: Пожарна безопасност
- Част: Паркоустройство и благоустройство
- Част: ОВК
- Част: Енергийна ефективност
- Част: ПБЗ
- Част: ПУСО

Фаза на проекта – технически проект

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 Цената на услугата по чл.2 възлиза на 28 680 лв (двадесет и осем хиляди и шестстотин и осемдесет лв) без включен ДДС или 34 416 лв (тридесет и четири хиляди и четиристотин и шестнадесет лв) с включен ДДС.

Чл. 4 Начин на плащане:

Ал.1 Авансово плащане – до 3 (три) календарни дни от подписване на договора 50% от стойността за изготвяне на инвестиционния технически проект съгласно чл.2, а именно: 14 340 лв (четирнадесет хиляди и три

ВЕРНО С О

без включен ДДС или 17 208 лв (седемнадесет хиляди и двеста и осем лв) с ДДС.

Ал.2 Окончателно плащане – в срок от 5 (пет) календарни дни след приемо-поставянето на инвестиционния технически проект – 50% от стойността за изготвяне на инвестиционния технически проект по всички части, съгласно чл.2, а именно – 14 340 лв (четирнадесет хиляди и триста и четиридесет лв) без включен ДДС или 17 208 лв (седемнадесет хиляди и двеста и осем лв) с включен ДДС.

IV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СРОКОВЕ :

Чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според действащата нормативна и законова уредба

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл.1 в следните срокове – до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след представяне на необходимите документи – изходни данни от Вик ООД и Енерго-про мрежи.

Чл.7 Изпълнителят се задължава да предаде на възложителя 4 броя от инвестиционния проект на хартия

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент на изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума по чл.3 от настоящия договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както е указано в чл.4 от настоящия договор .

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълен достъп в удобно за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ време до имота, предмет на настоящия договор.


VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 12 При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,05% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% над законовата лихва.

Чл. 13. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на ГПК.

Настоящият договор се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

ВАРНО С ОРЪЖИЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ





ОБЩИНА РУСЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОЦЕНКИ

№ 1047/2019

ПРЕДМЕТ:



УТВЕРДИ: [Name]
[Signature]

ЗАКЛУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ОБЩЕСТВЕННО ОБСЛУЖВАНЕ

УТВЕРЖАВАМ: [Name]
[Signature]

УТВЕРЖАВАМ: [Name]
[Signature]

ВЕРНО С ОРИГ.



ПРЕПОРЪКА ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

от Ахмед [REDACTED] Ахмед и Ганиме [REDACTED] Ахмед от гр. Русе

В качеството си на Възложители на проектантска услуга, даваме настоящата препоръка за добро изпълнение на фирма „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД.

В края на 2017г. сключихме договор за извършване на услугата: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ С ВИК ОТКЛОНЕНИЯ“ с фирма „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД, ВИК201513602, с адрес на управление гр. Русе, бул. „Лишник“ № 123, Бизнес Парк Русе – тяло А, представлявана от инж. Мартина Василева Яковлева.

Стойността на договора е 28 680 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение е 45 календарни.

РЗП – 2 390 м.2

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в“ от ЗУГ и чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи

Проектните части съгласно договора са: Архитектура, Конструктивна, Електро, ВиК, Геодезия, Пожарна безопасност, Паркоустройство, ОВК, Енергийна ефективност, ПЕЗ и ПУСО

Предметът на договора е изготвяне на инвестиционен технически проект за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ С ВИК ОТКЛОНЕНИЯ“ с адрес: гр. Русе, ул. „Давид“ №25, кв. 196, УПИ ХХП-2154 по плана на гр. Русе, идентификатор № 63427.2.2154 по кадастралната карта на гр. Русе.

Фирма „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД разполага с необходимите специалисти по всички проектни части и се справи отлично и в срок с поставената задача. Всички експерти от проектантския екип са отлично запознати с нормативните изисквания по конкретните части. Дружеството разполага и с отлична материална база.

Представеният инвестиционен технически проект отговаряше напълно на изискванията на „Наредба №4 - за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, както и на всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, свързани със строежа.

След одобрението на проекта Община Русе издаде Разрешение за строеж № 65/14.02.2018г. от.

Даваме настоящата препоръка за добро изпълнение на „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД в уверение, че фирмата е компетент, надежден и коректен бизнес партньор. Същата ще послужи и пред други Възложители.

12.03.2018г.
гр. Русе



ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

№ 02/10.01.2018

Днес, 10.01.2018 г. в гр. Русе се сключи настоящия договор между:

Деница [REDACTED] Великова от гр. Русе, ЕГН

наричан по-долу – ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

Фирма „Линк - Русе“ ЕООД, ЕИК201513602 с адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник“ № 123, Бизнес Парк Русе, представлявана от инж. Мартина [REDACTED] Яковлева – наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изготви инвестиционен технически проект „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ГАРАЖИ С ВИК ОТКЛОНЕНИЯ – I-ви етап – тяло А“ – адрес: гр. Русе, ул. „Буров“ № 14, съгласно представено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническо задание и скица и виза за проектиране.

II. ОБХВАТ НА ДОГОВОРА :

Чл.2 Инвестиционният технически проект да се изработи в следния обхват:

- Част Архитектура
- Част: Конструктивна
- Част: Електро
- Част: Вик
- Част: Геодезия
- Част: Пожарна безопасност
- Част: Паркоустройство и благоустройство
- Част: ОВК
- Част: Енергийна ефективност
- Част: ЛБЗ
- Част: ЛУСО
- Част: ВОБД

Фаза на проекта – технически проект

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 Цената на услугата по чл.2 възлиза на 23 300 лв (двадесет и три хиляди и триста лв) без включен ДДС или 27 960 лв (двадесет и седем хиляди и деветстотин и шестдесет лв) с включен ДДС.

Чл. 4 Начин на плащане:

Ал.1 Авансово плащане – до 3 (три) календарни дни от подписване на договора – 50% от стойността за изготвяне на инвестиционния технически проект по всички ча

Страница 1 | 2

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

съгласно чл.2, а именно: 11 650 лв (единадесет хиляди и шестстотин и петдесет включен ДДС или 13 980 лв (тринадесет хиляди и деветстотин и осемдесет включен ДДС.

Ал.2 Окончателно плащане – в срок от 5 (пет) календарни дни след приемо-предаване на инвестиционния технически проект - 50% от стойността за изготвяне на инвестиционния технически проект по всички части, съгласно чл.2, а именно: 11 650 лв (единадесет хиляди и шестстотин и петдесет лв) без включен ДДС или 13 980 лв (тринадесет хиляди и деветстотин и осемдесет лв) с включен ДДС.

IV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СРОКОВЕ :

Чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според действащата нормативна и законова уредба

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл.1 в следните срокове – до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след представяне на необходимите документи – изходни данни от Вик ООД и Енерго-про мрежи.

Чл.7 Изпълнителят се задължава да предаде на възложителя 4 броя от инвестиционния проект на хартия

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент на изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума по чл.3 от настоящия договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както е указано в чл.4 от настоящия договор .

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълен достъп в удобно за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ време до имота, предмет на настоящия договор.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 12 При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,05% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% над законовата лихва.

Чл. 13. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на ГПК.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ



ОБЩИНА РУСЕ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 159/24 .04.2018 г.

Разрешава се строен проект на **ДЕНИЦА [REDACTED] ВЕЛИКОВА**, в качеството си на възложител, видно от Нотариален акт № 11, том 28, дело 5375, вх. рег. № 11141/21.08.2014 г. на Службата по вписванията-Русе, да извърши строителство на обект:

„ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО –ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ГАРАЖИ С В И К ОТКЛОНЕНИЯ –I в етап –тяло А“
(ЗП-322,52 кв. м.; РЗП-2149,49 кв. м.)

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата видовете строежи.

Местонахождение: УПИ II, кв. 101, гр. Русе, ул. „Буров“ № 14, гр. Русе, имот с идентификатор 63427.2.5344 по кадастралната карта на гр. Русе.

Издава се на основание: чл. 148, ал. 1, ал. 2 ал. 4 от ЗУТ, Заповед № РД01/378 от 11.02.2008 г. за ИПЗ, РУП, чл. 134, ал. 6 от ЗУТ, чл.152, ал. 2 от ЗУТ и ОСИП съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, изготвена от „АСПЕКТ“ ООД-с. Нисово, въз основа на: виза за проектиране от 12.01.2018 г., инвестиционен технически проект, одобрен на 20.04.2018 г. от Главния архитект на Община Русе по части: „Архитектура“; „Конструкции“, „В и К“, „Електро“, „Геодезия“, ПБ, „Паркоустройство и благоустройство“, „ОВК“, „ПБЗ“ и „БЕ“ с оценка за съответствие за БЕ изх. № ОСИП БЕ-72/12.04.2018 г. на „АСПЕКТ“ ООД-с. Нисово; „ПУСО“, „ВОБД“.

При задължителни условия: Да се спазват дадената линия и ниво!; Да се спазват одобрените проекти !; Обектът подлежи на приемане, съгласно чл. 177 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл. 178, ал. 3 от ЗУТ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Заети тротоарни площи - 35,00 кв.м.
2. След завършване на СМР да се възстановят пътните и тротоарни настилки и зелените площи, съгласно изискванията на Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура/ Решение № 550 по протокол № 22/25.05.2017 г. на Общински съвет Русе/.



Платена такса 7,4

нареждаме 12.04.2018 г.

Разрешението се издава

скане вх №УГ-41-151/23.04.2018 г.

арх. **ЖИВКА БУЧУКОВА**
Главен архитект на Община Русе



12.04.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕНИЦА [REDACTED] ВЕЛИКОВА, в качеството си на Възложител, дава настоящото удостоверение за добро изпълнение на „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД, във връзка с изпълнение на услугата: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ГАРАЖИ С ВИК ОТКЛОНЕНИЯ – I-ви етап – тяло А“, с адрес: гр. Русе, ул. „Буров“ №14, кв. 101, УПИ II, идентификатор № 63427.2.5444 по кадастралната карта на гр. Русе., съгласно Договор 02/10.01.2018г.

Стойността на договора е 23 300 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение е 45 календарни.

РЗП – 2 149 м.2

Строежът е III категория, съгласно чл. 137, ал. 1, буква „в“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи

Проектните части съгласно договора са: Архитектура, Конструктивна, Електро, Вик, Геодезия, Пожарна безопасност, Паркоустройство, ОВК, ЕЕ, ПБЗ, ПУСО и ВОбД.

В процеса на работа дружество „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД, представлявано от инж. Мартина Василева Яковлева се справи отлично с поставената задача. Дружеството разполага с необходимите специалисти, като всички експерти от проектантския екип са отлично запознати с нормативните изисквания по конкретните части.

Представеният инвестиционен технически проект отговаря напълно на изискванията на „Наредба №4 - за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, както и на всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането и строителството, свързани със строежа. След одобрението на проекта Община Русе издаде Разрешение за строеж № 159/24.04.2018г.

Давам настоящото удостоверение за добро изпълнение на „ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД в уверение, че дружеството разполага с нужните човешки и материални ресурси да се справи с всяка проектантска задача свързана с проектиране на жилищни, обществени и обществено-обслужващи сгради.

„ЛИНК - РУСЕ“ ЕООД е компетентен, надежден и коректен бизнес партньор. Настоящото удостоверение за добро изпълнение се дава за да послужи пред други частни Възложители, както и при участието на дружеството в търгове и обществени поръчки със същата или сходна насоченост като гореупоменатата.

14.05.2018г.
гр. Русе

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

ва/

ВАРНО С ОРГИНАЛА



ПОЛИЦА № 1316180480000123
ЗА ЗАСТРАХОВКА

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“ ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗУТ
Дата и място на сключване: 02.03 2018 г., гр. Русе

Застраховател: Дженерални Застрахователи АД, ЕИК: 030289049. Адрес: гр. София 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68
Лиценз № 1/26 03 1998 г., тел. 0800 12 712, факс 02/92 67 112, ел. поща information_bg@general.com
www.general.bg
Представителство на застрахователя, код ФРОНТ ОФИС РУСЕ 480
Застрахователен посредник: Радка Тодочева

Застраховач: ЛИНК – РУСЕ ЕООД, ЕИК: 201513602
Телефон: [REDACTED]
Представител: MARTINA ЯКОВЛЕВА

Застрахован: ЛИНК – РУСЕ ЕООД, ЕИК: 201513602
Адрес на извършване: гр. Русе бул. "Скобелев" №26
Телефон: [REDACTED]
Представител: MARTINA ЯКОВЛЕВА

Застрахована дейност: Всички обекти през срока на застраховката изпълнявани от Застрахования като
инженеринг
консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строителите
консултант за упражняване на строителен надзор
строител - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи
лице упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в случаите когато от изпълнение на възможните се изпълнява надзор
лице упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект за които не е извършена оценка за съответствие от консултант

Срок на застраховката: 12 месеца

Период на застрахователно покритие и застрахователен период: От 00:00 часа на 03.03 2018 г.
До 24:00 часа на 02.03 2019 г.

Лимит на отговорност: Лимит на отговорност за едно събитие: 150 000 BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 300 000 BGN

Самоучастие: 10% но не по малко 2000

Специални договорености: няма

Териториален обхват: Република България

Приложимо законодателство: Българското законодателство

Застрахователна премия: 300.00 BGN, (словам Триста лева)
Данък 2% по ЗДЗП: 6.00 BGN,
Общо дължимата сума: 306.00 BGN (словам Триста и шест лева)

Застрахователното покритие започва да тече след заплащането на застрахователната премия в цялост или не първата вноска от нея, ако е уговорено разсрочено плащане на премията. Застрахованият се счита за писмено предупреден по смисъла на чл. 368, ал. 3 от КЗ, че при неплащане на която и да е от разсрочените вноски на последната за плащане дата Застрахователят упражнява правото си да прекрати застрахователния договор и да вземе за своя сметка всички дължими суми на последната за плащане дата на плащане, на която дължимата обезщетена вноска е следващо да бъде

ВАЖНО С ОПРИЗНА

Декларация на застраховачия:

Дружеството в част от [REDACTED] и [REDACTED] е под № 26 в Република България застрахователен агент към Института за надзор на [REDACTED] и [REDACTED]



1. Задължавам се да уведомявам Застрахователя при промяна на декларирания при сключването на полицата факти и обстоятелства.
2. Декларирам, че Общите условия на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ и сключването на настоящия застрахователен договор, както и че ги приемам. Уведомявам, че Общите условия по застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застрахователя, ~~където~~
3. Давам съгласие обявените в полицата лични данни да се обработват от Застрахователя съгласно Закона за защита на лични данни използвани за кореспонденция при предлагане и на други застрахователни продукти
4. Декларирам, че преди сключването на този застрахователен договор
 - 4.1. съм получил цялата необходима ми предварителна индивидуализираща информация за Застрахователя и неговия застрахователен агент и в този застрахователен договор.
 - 4.2. Бях информиран от Застрахователя за реда за подаване на жалби съгласно неговите правила за уреждане на претенции и за това че те са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застрахователя ~~или~~ ~~делата~~ ~~до~~
 - 4.3. Бях информиран от Застрахователя, че имам възможност да подавам жалби срещу него или неговия застрахователен агент пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и за формите за извънсудбно уреждане на спорове, като медиация и арбитраж
 - 4.4. Бях информиран, че докладът за платежоспособността и финансовото състояние на Застрахователя е достъпен във всеки един момент на интернет страницата му ~~или~~ ~~делата~~ ~~до~~
 - 4.5. Бях информиран, че ползваният закон спрямо този застрахователен договор е Българският и това обстоятелство е посочено и в Общите условия по него.
5. Общите условия за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ и попълненият въпросник-предложение са неразделна част от настоящата полица.

Настоящата полица се издава в два екземпляра – по един за Заявяващия и един за Застрахователя

ЗАСТРАХОУ

ЗАСТРАХОВАТЕ

Това е моя лична декларация на клиент на смисъла на ЗМН

ВАЖНО С ОБЯВЛЕНИЕ



Застраховател

Телефон: 02 92 92 92 92



1.

СПИСЪК НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА
"ЛИНК - РУСЕ" ЕООД
КЪМ ПОЛИЦА № 1316180480000124

- | | | |
|-----------------|------------|----------------------------|
| 1. инж.МАРТИН | [REDACTED] | ИКОВЛЕВА-ПРОЕКТАНТ |
| 2. инж.МИЛЕН | [REDACTED] | ГОЙНОВ-ПРОЕКТАНТ |
| 3. арх.КРАСИМ | [REDACTED] | РАЙЧЕВ - ПРОЕКТАНТ |
| 4. инж.ВЕСЕЛИ | [REDACTED] | ТРОВ - ПРОЕКТАНТ |
| 5. инж.АНЕЛИЯ | [REDACTED] | НИКОЛОВА - ПРОЕКТАНТ |
| 6. инж.ПОЛИ ИИ | [REDACTED] | БОВА - ПРОЕКТАНТ |
| 7. инж.ЛЮБОМИ | [REDACTED] | АВРАМОВ -ПРОЕКТАНТ |
| 8. инж.ХАРАЛА | [REDACTED] | АЛАНОВ-ПРОЕКТАНТ |
| 9. арх. ИРИЦА К | [REDACTED] | ЕВА-ПЕТРОВА-ПРОЕКТАНТ |
| 10. инж.СВЕТЛА | [REDACTED] | БАЕВА-СТОЯНОВА - ПРОЕКТАНТ |

ЗАСТРАХОВАТЕ



ЗАС



ВАРНО С ОРИГИНАЛ



ЧАСТ III
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК”

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постигания – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Към Техническо предложение Образец №2

7.2. Списък на персонала, който ще изпълнява строителството с посочена професионална компетентност, както следва:

Експерт (име, фамилия)	Позиция, която ще изпълнява в обществения поръчка	Образование (степен, специалност, № на диплома, дата, година, рег. №, серия, учебно заведение)	Професионален опит в областта на (месторабота, период от...мес.....г., до...мес.....г., длъжност, основни функции)	Специфичен опит в областта на (месторабота, период от...мес.....г., до...мес.....г., длъжност, основни функции) Описание на обекта и заемана длъжност на обекта
[REDACTED]	2	3	4	5
Ке [REDACTED]	Ръководител на екипа (E11)	висше „магистър“ строителен инженер спец. „ДПС – конструкции, година на дипломиране: 1987 № на диплома: 004311, серия А 84	Професионален опит като строителен инженер: 30 г Община Габрово 28.09.1987 г. – 24.10.1992 г инвеститорски контрол основни функции: осъществява контрол по изпълнението на	ЕТ „Проекстрой – Петър Пистров“ главен инженер, ръководител отделе строителството 01.12.1999 г – [REDACTED]

	<p>строителни обекти с възложител Община Габрово, вкл. приемане актовете за извършените СМР в съответствие със строителните стандарти и договори за възлагане, ръководи и организира дейността по осъществяване контрол на качеството на извършените СМР и вложните материали</p> <p>ЕТ „Проектстрой – Петър Петров”</p> <p>24.10.1992 г – 24.11.1994</p> <p>Технически ръководител</p> <p>Основни функции: осъществява непосредственото оперативно-столанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучава ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план-графици</p> <p>Високо Строителство ЕООД,</p>	<p>момента</p> <p>Основни функции: ръководи и контролира строителната дейност на фирмата, връзки с инвеститори, оказва техническа помощ на техническите ръководители, осъществява оперативно-столанско, техническо и административно ръководство на строителни обекти</p> <p>Изпълнени обекти като ръководител скни:</p> <p>1. Надстроено на учебната сграда, ползвана от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски”</p> <p>I група, III категория</p> <p>РЗП 9213 кв.м</p> <p>2. Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на</p>
--	---	---



<p>гр. Габрово 24.11.1994 г – 17.04.1995 Технически ръководител Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план- график</p>	<p>енергоспестяващи мерки на обект учебен блок №10 на ТУ – София</p>
<p>гр. Габрово 24.11.1994 г – 17.04.1995 Технически ръководител Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план- график</p>	<p>енергоспестяващи мерки на обект учебен блок №10 на ТУ – София</p>
<p>гр. Габрово 24.11.1994 г – 17.04.1995 Технически ръководител Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план- график</p>	<p>енергоспестяващи мерки на обект учебен блок №10 на ТУ – София</p>
<p>гр. Габрово 24.11.1994 г – 17.04.1995 Технически ръководител Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план- график</p>	<p>енергоспестяващи мерки на обект учебен блок №10 на ТУ – София</p>
<p>гр. Габрово 24.11.1994 г – 17.04.1995 Технически ръководител Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план- график</p>	<p>енергоспестяващи мерки на обект учебен блок №10 на ТУ – София</p>
<p>гр. Габрово 24.11.1994 г – 17.04.1995 Технически ръководител Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план- график</p>	<p>енергоспестяващи мерки на обект учебен блок №10 на ТУ – София</p>
<p>I група, III категория РЗП 6 815.78 кв.м.</p>	<p>3. Преустройство на дом за медико – социални грижи за деца в гр. Габрово</p>
<p>I група, III категория РЗП 6085 м2</p>	<p>4. Повишаване на енергийната ефективност на ограда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“</p>
<p>I група, III категория РЗП 2 603.00.40 м2</p>	



17

		<p>спецификация, отговара за спазването на поставените в графика срокове, съставя количествени сметки и ги защитава пред възможните, изготвя заявки за необходимите материали и нужди за дейността на обекти, следи за разхода на материали съгласно бюджета, Хотелич ЕООД, Севлиево 02.12.1996 г – 30.11.1999 г заместник – управител</p>	<p>Основни функции: ръководи и контролира строителната дейност на фирмата, връзки с инвеститори, оказва техническа помощ на техническите ръководители</p>	<p>ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ главен инженер, ръководител</p>	<p>отдел в строителството 01.12.1999 г – към момента Основни функции: ръководи и контролира строителната дейност на фирмата, връзки с инвеститори, оказва техническа помощ на техническите ръководители, осъществява оперативно-столанско, техническо и административно ръководство на строителни обекти</p>
--	--	---	---	---	--



<p>2. Григор в Гочев</p>	<p>Технически ръководител (E12)</p>	<p>средно – специално, четири годишен курс на обучение, техник по строителство и архитектура</p>	<p>професионален опит като технически ръководител: 14 г ЗЧ „Имуле“, Габрово технически ръководител на обект – 01.08.1983 г – 01.06.1986 г Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими на предприятието планове, стратегии и план- графици</p>	<p>ЕТ „Проекстрой Петър Петров“ технически ръководител 19.03.2012 към момента</p>
<p>ар го, № Б-82 Г. Т Д</p>	<p>„Строителство</p>	<p>и</p>	<p>Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими на предприятието планове, стратегии и план- графици</p>	<p>Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими на предприятието планове, стратегии и план- графици</p>

			<p>съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими за предприятието планове, стратегии и план-графици</p> <p>Гаминженеринг, гр. Габрово технически ръководител 11.10.1999г. - 01.01.2003 г</p> <p>Основни функции: осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воленето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими за предприятието планове, стратегии и план-графици</p> <p>Миг -92 БООД</p>	<p>Изпълнени обекти, на които е бил технически ръководител:</p> <p>1. Престройство на дом за медико – социални грижи за деца в гр. Габрово</p> <p>I група, III категория РЗП 6085 м2</p> <p>2. „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Гроян, пл. „Избраждане“</p> <p>I група, III категория РЗП 2 603,00 м2</p>
--	--	--	--	--












		<p>технически ръководител 01.11.2008 г - 31.03.2011 г Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- столанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план- графици</p> <p>ЕТ „Проекстрой – Петър Петров”</p>	-
		<p>технически ръководител 19.03.2012 г - към момента Основни функции: осъществява непосредственото оперативно- столанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация,</p>	-



1/1

<p>Лиляна Колева</p>	<p>Експерт по „Контрол качеството (E13)</p>	<p>образование средно – специално, четри годишен курс на обучение, спец. „строителство и архитектура“, квалификация</p>	<p>приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими на предприемачето планове, стратегии и план- графащи</p>	<p>ЕТ „Проекстрой Петър Петров“ От 04.01.2005 г до 01.01.2011 г ; От 01.04.2011 г - до 22.12.2011 г ; От 02.04.2012 г - до 20.12.2012 г и 01.04.2013 г - към момента изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството в строителството - осъществява контрол върху качеството на строителните материали, които се влагат в процеса на строителството</p>
<p>Лиляна Колева</p>	<p>Експерт по „Контрол качеството (E13)</p>	<p>образование средно – специално, четри годишен курс на обучение, спец. „строителство и архитектура“, квалификация</p>	<p>Професионален опит в осъществяване на контрол върху качеството при изпълнение на СМР - 13 г СМК – Габрово ръководител ОТКК – 19.08.1976 г – 01.06.1994 г основни функции: отговаря и контролира качеството на произвежданата продукция от СМК</p>	<p>ЕТ „Проекстрой Петър Петров“ От 04.01.2005 г до 01.01.2011 г ; От 01.04.2011 г - до 22.12.2011 г ; От 02.04.2012 г - до 20.12.2012 г и 01.04.2013 г - към момента изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството в строителството - осъществява контрол върху качеството на строителните материали, които се влагат в процеса на строителството</p>
<p>Лиляна Колева</p>	<p>Експерт по „Контрол качеството (E13)</p>	<p>образование средно – специално, четри годишен курс на обучение, спец. „строителство и архитектура“, квалификация</p>	<p>ЕТ „Проекстрой – Петър Петров“ технически ръководител 01.07.1994 г – 01.01.2011 г 04.01.2005 г – 01.01.2011 г - изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството Основни функции: 1. осъществява напосредственото оперативно- столанско, техническо и административно ръководство на</p>	<p>ЕТ „Проекстрой Петър Петров“ От 04.01.2005 г до 01.01.2011 г ; От 01.04.2011 г - до 22.12.2011 г ; От 02.04.2012 г - до 20.12.2012 г и 01.04.2013 г - към момента изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството в строителството - осъществява контрол върху качеството на строителните материали, които се влагат в процеса на строителството</p>
<p>Лиляна Колева</p>	<p>Експерт по „Контрол качеството (E13)</p>	<p>образование средно – специално, четри годишен курс на обучение, спец. „строителство и архитектура“, квалификация</p>	<p>Удостоверение № 00652/06.02.2018 г за завършен курс за „Контрол върху качеството на изпълнение</p>	<p>ЕТ „Проекстрой Петър Петров“ От 04.01.2005 г до 01.01.2011 г ; От 01.04.2011 г - до 22.12.2011 г ; От 02.04.2012 г - до 20.12.2012 г и 01.04.2013 г - към момента изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството в строителството - осъществява контрол върху качеството на строителните материали, които се влагат в процеса на строителството</p>

	<p>на строителството и за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност", издадено от КСБ</p> <p>Удостоверение № QE04-17-02/19.02.2018 г за преминало обучение за Ръководител и Вътрешен олитор на Системи за управление на качеството и околната среда по ISO 9001:2015 г и ISO 14001:2015. Издадено от Management Audit&Services</p>	<p>строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими на предприемача планове, стратегии и план-графици</p> <p>2. От 04.01.2005 г до 01.01.2011 г изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството в строителството съгласно Заповед №02/04.01.2005 г – осъществява контрол върху качеството на строителните материали, които се влагат в процеса на строителството</p> <p>ЕГ „Проекстрой – Петър Петров“</p> <p>технически ръководител – 01.04.2011 г – 22.12.2011 г</p> <p>Основни функции:</p> <p>1. осъществява непосредственото оперативно-столанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно</p>	<p>контрол по качество:</p> <p>1. Надзорване на учебната сграда, ползвана от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“</p> <p>I група, III категория</p> <p>РЗП 9213 кв.м</p> <p>2. Преустройство на дом за медико – социални грижи за деца в гр. Габрово</p> <p>I група, III категория</p> <p>РЗП 6085 м2</p> <p>3. „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, належаща се в град Троян, пл. „Възраждане“</p> <p>I група, III категория</p> <p>РЗП 2 603.00 м2</p>	        
--	--	---	---	--




	<p>проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план-графици</p>	<p>2. От 01.04.2011 г. - до 22.12.2011 г. изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството в строителството - осъществява контрол върху качеството на строителните материали, които се внасят в процеса на строителството, отговаря за ежегодното пресертифициране на системите за управление на качеството, околната среда</p>	<p>ЕТ „Проектстрой - Петър Цегрив“ технически ръководител 02.04.2012 г - 20.12.2012 г Основни функции: 1. осъществява непосредственото оперативно-</p>
--	--	--	--




	<p>Стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълненото на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими на предприятието планове, стратегии и план-график</p>						<p>2. От 02.04.2012 г. - до 20.12.2012 г. Изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството в строителството – осъществява контрол върху качеството на строителните материали, които се внасят в процеса на строителството, отговаря за ежегодното просертифициране на системите за управление на качеството, околната среда</p>
	<p>ЕТ „Проктестрой – Петър Петров“</p>						<p>технически ръководител 01.04.2013 г. – към момента</p>



<p>www. Понч Кубатов</p> 	<p>Длъжностно лице по безопасност и</p>	<p>висше, степен „магистър“ строителен инженер спец. ССС</p>	<p>Професионален олит в областта на безопасността и управляване на строителството – 5</p>	<p>ET „Проектстрой Петър Петров“ От 12.04.2013 г.</p>
<p>Основни функции: 1. осъществява непосредственото оперативно-столанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходимите на предприятието планове, стратегии и план-график 2. От 01.04.2013 г. - към момента изпълнява функциите на отговорник по контрола на качеството в строителството осъществява контрол върху качеството на строителните материали, които се внасят в процеса на строителството, отговаря за ежегодното пресертифициране на системите за управление на качеството, околната среда</p>				



<p>здраве (Е14)</p>	<p>г и 7 месеца</p> <p>ЕТ „Проектстрой – Петър Шетров”</p> <p>технически ръководител</p> <p>12.04.2013 г – 14.11.2018 г</p> <p>От 12.04.2013 г изпълнява функциите на Координатор по безопасни и здравословни условия на труд</p> <p>Основни функции:</p> <p>1. осъществява непосредственото оперативно-столанско, техническо и административно ръководство на строителния обект, подробно проучва ПСД и работните чертежи, организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, участва в разработването на необходими за предприятието планове, стратегии и план-график</p> <p>2. ръководи и организира дейността по здравословните и безопасни условия на труд, организира провеждането на начален въстъпителен инструктаж</p>	<p>Удостоверение № 067, издадено на 20.02.2018 г от Служба трудова медицина, гр. Габрово за завършено обучение за Орган по безопасност и здраве и лице, провеждащо инструктажи по безопасност и здраве при работа съгласно чл.281, ал.5 от КТ, чл. 24 и чл. 26 от ЗЗБУТ, чл.3 от Наредба №3/27.07.1998 г, чл.6, ал.1 т.3 и чл.7, ал.7 т.2 от Наредба №РД-0712/16.12.2009 г на МТСП и Наредба №2/22.03.2004 г на МРРБ</p>	<p>14.11.2018 г изпълнява функциите на Координатор по безопасни и здравословни условия на труд - ръководи и организира дейността по здравословните и безопасни условия на труд, организира провеждането на начален въстъпителен инструктаж на работниците и служителите, контрол на строителните обекти, производствените обекти и на техническите ръководители за спазване правилата по безопасност на труда</p>
<p>Здравеопазване</p>	<p>1. Престройство на дом за медико-социални грижи за деца в гр. Габрово</p>	<p>Изпълнени обекти, на които е бил Координатор по безопасност и здраве:</p>	<p>1. Престройство на дом за медико-социални грижи за деца в гр. Габрово</p>



43

			<p>на работниците и служителите, контрол на строителните обекти, производствените обекти и на техническите ръководители за спазване правилата по безопасност на труда</p>	<p>I група, III категория РЗП 6085 м2 2. „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, ил. „Възраждане“</p> <p>I група, III категория РЗП 2 603.00 м2</p>
--	--	--	---	--

Дата: 04.12.2018 г


[Handwritten signature]






**СПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ЗА ВСЕКИ ПРЕДЛОЖЕН ЕКСПЕРТ,
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**


I. Инж. Мария  тсв – Ръководител на екипа:

1. Диплом  образование Серия А 84, № 004311, издадена от ВИАС – София – заверено копие – 1 стр
2. Трудова книжка №7 – заверено копие – 5 стр
3. Трудова книжка №207 – заверено копие – 3 стр
4. Заповед №15/30.10.2017 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
5. Заповед №4/30.01.2013 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
6. Заповед №17/11.09.2006 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
7. Заповед №03/17.02.2012 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
8. Удостоверение за изпълнени обекти от инж. Мариан Колев, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 2 стр

II. Григор  чев – Технически ръководител:

1. Диплома за завършено средно образование Серия Б-82, № 020777, издадена от Техникум по строителство „Г. Димитров” – В. Търново – заверено копие – 1 стр
2. Трудова книжка №2948 – заверено копие – 5 стр
3. Трудова книжка № 65 – заверено копие – 3 стр
4. Заповед №4/30.01.2013 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
5. Заповед №15/30.10.2017 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
6. Удостоверение за изпълнени обекти от Григор Гочев, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр

III. Лиляна  Колева – Експерт „Контрол по качеството”


1. Диплома за средно образование Серия К, № 033691, издадена от Техникум по строителство „Г. Димитров” – В. Търново – заверено копие – 1 стр
2. Сертификат от 27.10.2010 г за завършен квалификационен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания на влаганите в строежите строителни продукти”, издаден от ГТПП – заверено копие – 1 стр
3. Удостоверение № 00652/06.02.2018 г за завършен курс за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на обектите в строежите строителни продукти с основните изисквания  издадена от КСБ ... заверено копие – 1 стр



4. Удостоверение № QE04-17-02/ 19.02.2018 г за преминало обучение за Ръководител и Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството и околната среда по ISO 9001:2015 г и ISO 14001:2015. Издадено от Management Audit&Services – заверено копие – 1 стр
5. Трудова книжка №026 – заверено копие – 4 стр
6. Трудова книжка №77 – заверено копие – 5 стр
7. Заповед №02/04.01-2005 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
7. Трудов договор № 83/31.03.2011 г – заверено копие – 1 стр
8. Трудов договор №47/30.03.2012 г – заверено копие – 1 стр
9. Трудов договор № 65/28.03.2013 г - заверено копие – 1 стр
10. Длъжностна характеристика на Лиляна Колева – заверено копие – 2 стр
11. Заповед №17/11.09.2006 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
12. Заповед №7/13.04.2013 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
13. Заповед №15/30.10.2017 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
14. Удостоверение за изпълнени обекти от Лиляна Колева, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
- IV. Инж. Деян [REDACTED] Кубатов – Длъжностно лице по безопасност и здраве:
1. Диплома за висше образование Серия УАСГ-2013, №42156/2013, издадена от УАСГ – София – заверено копие – 2 стр
2. Удостоверение № 067, издадено на 20.02.2018 г от Служба трудова медицина, гр. Габрово за завършено обучение за Орган по безопасност и здраве и лице, провеждащо инструктажи по безопасност и здраве при работа съгласно чл.281, ал.5 от КТ, чл. 24 и чл. 26 от ЗЗБУТ, чл.3 от Наредба №3/27.07.1998 г, чл.6, ал.1 т.3 и чл.7, ал.7 т.2 от Наредба №РД-0712/16.12.2009 г на МТСП и Наредба №2/22.03.2004 г на МРРБ – заверено копие – 1 стр
3. Трудова книжка № 336 – заверено копие – 5 стр
4. Трудов договор № 70 – заверено копие – 1 стр
5. Длъжностно характеристика на инж. Деян Кубатов – заверено копие – 3 стр
6. Заповед №8/14.04.2013 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 2 стр
7. Заповед №7/13.04.2013 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
8. Заповед №15/30.10.2017 г, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр
9. Удостоверение за изпълнени обекти от инж. Деян Кубатов, издадена от ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” – заверено копие – 1 стр

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБЕКТИ





- 
1. **„Надстрояване на учебната сграда, ползвана от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“:**
 - Разрешение за строеж №88/31.01.2006 г – заверено копие – 1 стр
 - Протокол Образец №16 за установяване годността за ползване на строежа – заверено копие – 5 стр
 - Разрешение за ползване №267/07.12.2011 г – заверено копие – 1 стр
 - Референция за добро изпълнение – заверено копие – 1 стр
 2. **„Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект учебен блок №10 на ТУ – София“:**
 - Разрешение за строеж №29/06.01.2010 г – заверено копие – 1 стр
 - Извадка от техническата спецификация на обекта – заверено копие – 1 стр
 - Разрешение за ползване № СТ-05-674/18.06.2012 г – заверено копие – 1 стр
 - Удостоверение за добро изпълнение №506/15.08.2014 г – заверено копие – 2 стр
 3. **„Преустройство на дом за медико – социални грижи за деца в гр. Габрово“:**
 - Разрешение за строеж №3/19.01.2011 г – заверено копие – 2 стр
 - Конструктивно становище за обекта – заверено копие – 3 стр
 - Разрешение за ползване СТ-05-99 – заверено копие – 1 стр
 - Удостоверение за добро изпълнение № СБ-03-151/01-10.2014 г – заверено копие – 2 стр
 4. **„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“:**
 - Разрешение за строеж №116/07.09.2017 г – заверено копие – 1 стр
 - Разрешение за ползване № СТ-05-382/28.03.2018 г – заверено копие – 1 стр
 - Удостоверение за добро изпълнение – заверено копие – 2 стр

Дата: 04.12.2018 г

ПОДПИС

Уд.
ДЗ



авляващ
И – ЛИНК



И

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ А 84

№ 001911

Марин

род

е постъпил.....през 19 *88* г. път

завършил.....*Силистра*

изпитан.....*со специалността и специалността*
(всичко учебно изпитане)

по специалността *Специалността и специалността*
Бухгалтерство - конструкторство

..... Ово среден успех курс на оледен и успех от Държавния

С решения на Държавна комисия от *02.07.1987* г. му (и) се признава квалификация

инженер от инженерство
Българска



ВЕРНО С ОРГИНАЛА

ЛМС/84 20 000 компл. БЛ 130 лв.



ТРУДЪТ се приема за основен обществено-стопански фактор и държавата полага всеотрицателна грижа за него.

Държавата подпомага непосредствено трудовете се — работнически, земеделски, занаятчийски и хора на умствения труд — със своята обща стопанска и социална политика, етими кредит, държавна служба и кооперативно сдружение.

За осигуряване на работни места за трудовете се създават държавни и обществени работни сдружения, творческа инквизиция и саморегулация.

Чл. 14
от Конституцията

НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 7

г-н Маджар

г-н

Личен паспорт

Прочетете внимателно в края на трудовата книжка

1	Име	Делни
2	Место- рождение	гр. (с) ок.
3	Дата на рождението
4	Г
5	Семейно положение*
6	Место- работно*	гр. (с) ок. гр. (с) ок. гр. (с) ок.

* При промяна присвоява
учреждението, в което работи.

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учредителното или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надценка тарифна ставка
1	2	3	
ЕТ ПРОСАТ СТРОИ ООО - Габрово	Строй.	Техн. Р-П.	
-/	Строй.	Техн. Р-П.	
-/	Строй.	Техн. Р-П.	
-/	Строй.	Техн. Р-П.	
-/	Строй.	Техн. Р-П.	
-/	Строй.	Техн. Р-П.	

Дата на постъпване на работното място или прекратяване на трудовия договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учредителното, организацията	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. на Трудовия закон е прекратен трудовият договор
01.01.1994		01.01.1994	чл. 325 ТЗ
01.04.1994		01.04.1994	чл. 325 ТЗ
01.07.1994		01.07.1994	чл. 325 ТЗ
01.10.1994		01.10.1994	чл. 325 ТЗ
01.01.1994		01.01.1994	чл. 325 ТЗ
01.01.1994		01.01.1994	чл. 325 ТЗ

14

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учредителното или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надценка тарифна ставка
1	2	3	
-/	Строй.	Техн. Р-П.	
ООО "ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО" гр. ГАБРОВО	Строй.	Техн. Р-П.	
ООО "ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО" гр. ГАБРОВО	Строй.	Техн. Р-П.	

Дата на постъпване на работното място или прекратяване на трудовия договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учредителното, организацията	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или по установенно на ЗС е прекратен трудовият договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учредителното, организацията
01.01.1994		01.01.1994	чл. 325 ТЗ	
01.04.1994		01.04.1994	чл. 325 ТЗ	
01.07.1994		01.07.1994	чл. 325 ТЗ	
01.10.1994		01.10.1994	чл. 325 ТЗ	
01.01.1994		01.01.1994	чл. 325 ТЗ	
01.01.1994		01.01.1994	чл. 325 ТЗ	

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятие, учреждению или организации	Вид деятельности	Должность (разряд) на работника или служащего	Зачетная единица тарифной ставки
1	2	3	4
Фирма "Хоталич", р.п. Селище	строит.	мех. р-н	
"И"	строит.	мех. служащий	
"И"	строит.	техн. р-н	
"И"	строит.	техн. р-н	
БТ "Промт-Строй" г. Петров	строит.	группов. техн. р-н	
БТ "Промт-Строй" г. Петров	строит.	группов. техн. р-н	

Дата на поступления или прекращения работы	Подпись на приеме или увольнении	Дата на прекращении работы	По какой причине отстранен от работы ИС и пр. трудов.
5	6	7	8
12.01.1987			по инициативе работодателя
01.01.1988			по инициативе работодателя
01.01.1989			по инициативе работодателя
01.01.1990			по инициативе работодателя
01.01.1991			по инициативе работодателя
01.01.1992			по инициативе работодателя
01.01.1993			по инициативе работодателя
01.01.1994			по инициативе работодателя

18

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятие, учреждению или организации	Вид деятельности	Должность (разряд) на работника или служащего	Зачетная единица тарифной ставки
1	2	3	4
БТ "Промт-Строй" г. Петров	строит.	группов. техн. р-н	
Фирма "ХОТАЛИЧ", БОО, гр. Селище		зам. уч. раб. цеха	
Фирма "ХОТАЛИЧ", БОО, гр. Селище		зам. уч. раб. цеха	

Дата на поступления или прекращения работы	Подпись на приеме или увольнении	Дата на прекращении работы	По какой причине отстранен от работы ИС и пр. трудов.
5	6	7	8
01.01.1987			по инициативе работодателя
01.01.1988			по инициативе работодателя
01.01.1989			по инициативе работодателя
01.01.1990			по инициативе работодателя
01.01.1991			по инициативе работодателя
01.01.1992			по инициативе работодателя
01.01.1993			по инициативе работодателя
01.01.1994			по инициативе работодателя

20

УСТАВНИК

КОЛЛЕГ ЕИЧ

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учредителя или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Залпата квалификация тарифна ставка
1	2	3	
ХОТАЛИЧ, БОО гр. Севлиево		З.д.м. Цура Попидева	
ХОТАЛИЧ, БОО гр. Севлиево		З.д.м. Цура Попидева	


Дата на постъпването или прекратяването	Подпис на ръководителя на предприятието	Дата на прекратяването на трудовия договор	По каква ст. НК Тру
5			
24 1998		24 1998	100
06 1998		06 1998	100
ИЗДАЮЩА			
Сваден от			
Дата			
Свободно			

Забележка:

Цура
Попидева

П. Севлев

ВЕРНО С ОПС





РЕПУБЛИКА БЪ

ТРУНОВА

Име: *Мариян*

Фамилия: *Келев*

Личен паспорт

(серия и номер)

българска


Серия



поща

1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ТРУНОВА

1. Име: *Мариян*

собствено

2. Месторождение

гр./обш.

*Табора
Табора
Табора*

6. Специалност:

ПРС - конструкции

7. Професия:

Строителен инженер

издаването се прави

от ра

ВАРИАНТ С ОПРИЛЖА

а. Адрес

гр. София

общ.

РПД/В

гр. (а)

общ.

оба.

гр. (а)

общ.

оба.

гр. (а)

общ.

оба.

гр. (а)

общ.

оба.

гр. (а)

общ.

оба.

Изградена от

Летов

на работна група

в а

общ.

оба.

02.12.1971
дата



4

5

Улце

Маршал
Соботински

6

Наименование (фирма, цех, подразделение)	Вид на работна група (общ., спец., служба и др.)	Дължина на професионална квалификация (степен, група, разряд)	Средно/месечно работно време (включително на работното време)
1	2	3	4
В.М. Проекти	сборен	Мастер	140" лв.
Сирои-ДТ		инженер	
гр. София			160" лв.
Сирои-ДТ			750" лв.
Сирои-ДТ			общ. работ.
Сирои-ДТ		В. инженер	160" лв.
Сирои-ДТ		техн. раб.	750" лв.
Сирои-ДТ		общ. работ.	
			10 НР
			общ. работ.

Кочев
Фамилия

Дата на постъпване	Вид на работна група	Дължина на професионална квалификация	Средно/месечно работно време
05.12.71			
06.12.71			
07.12.71			
08.12.71			
09.12.71			
10.12.71			
11.12.71			
12.12.71			
13.12.71			
14.12.71			
15.12.71			
16.12.71			
17.12.71			
18.12.71			
19.12.71			
20.12.71			
21.12.71			
22.12.71			
23.12.71			
24.12.71			
25.12.71			
26.12.71			
27.12.71			
28.12.71			
29.12.71			
30.12.71			
31.12.71			

Попълва се, когато е за непълно работно време

5

Име: *Иван Марчан*
 собитба

Категорија на работното место	Организациска единица (Универзитет, школа, завод, служба и др.)	Должност, професионална квалификација, специјалност, звање, група, редовност	Должина на месечно работно време (вклучувајќи ги периодите на редовност и на работното време)
<i>7. Класа - стp-6</i>	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
<i>7.051-10</i>	<i>1123</i>		
<i>6. Класа</i>	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
	<i>1123</i>		
	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
	<i>проб-а в сp-5</i>		
	<i>11236</i>		
	<i>р-1 сp-4</i>		
	<i>сp-601</i>		
	<i>112361</i>		

Сектор: *Сектор Т*

Име: *Кочев*
 собитба

Должина на работното време	Должина на работното време
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>

Сектор: *Сектор*

Име: *Иван Марчан*
 собитба

Категорија на работното место	Организациска единица (Универзитет, школа, завод, служба и др.)	Должност, професионална квалификација, специјалност, звање, група, редовност	Должина на месечно работно време (вклучувајќи ги периодите на редовност и на работното време)
<i>III. Класа - сp-6</i>	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
<i>сp-1</i>	<i>1123 6004</i>		
<i>Т.И.ИИИИ</i>	<i>1123 6004</i>		
	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
	<i>сp-6</i>		
	<i>1123 6005</i>		
	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
	<i>сp-6</i>		
	<i>1123 6005</i>		
	<i>Т.И.ИИИИ</i>		
	<i>сp-6</i>		
	<i>1123 6005</i>		

Сектор: *Сектор Т*

Име: *Кочев*
 собитба

Должина на работното време	Должина на работното време
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>
<i>01.01</i>	<i>100%</i>
<i>2.00%</i>	<i>100%</i>

Сектор: *Сектор*

ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ” – ГР. ГАБРОВО

ЗАПОВЕД

№.15

Гр. Габрово 30.10.2017 г

Във връзка със започване на нов обект: „Позимшаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура – НЧ „Наука – 1870”, гр. Троян, пл. „Бъзряждане” №1”

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Инж. Методи Колев за ръководител на екипа
2. Григор [redacted] – за технически ръководител
3. Инж. Нина [redacted] Кръстева – за Специалист „ВиК”
4. Инж. Любомир [redacted] Аврамов – за Специалист „ОВК”
5. Инж. Деян Тодоров Кубатов -- за орган по БЗР
6. Лиляна [redacted] олева - за отговорник по контрола на качеството

На основание чл. 403а, ал. 2 от КТ определям инж. Деян Тодоров Кубатов да ме представлява пред контролните органи на Инспекцията по труда

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

УПРАВ

ВАЖНО С ПРИТЕЖАНИЕ



ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ” – ГР. ГАБРОВО

ЗАПОВЕД

№.4

Гр. Габрово 30.01.2013 г

Във връзка със започване на нов обект:

„Извършване на СМР в Дом за медико – социални грижи за деца – гр. Габрово”

НАЗНАЧАВАМ:

1. Инж. Мариан [REDACTED] олев за технически ръководител и ръководител на екип [REDACTED] жкта
2. Григор [REDACTED] ев за технически ръководител
3. Инж. [REDACTED] Кръстева – за Специалист „Вик”
4. Диян [REDACTED] Стоянов – за специалист „Електро”
5. Инж. Любо [REDACTED] Аврамов – за Специалист „ОВК”
6. Пантелей Христо Кокев - за отговорник по безопасност и здраве при работа.
7. Инж. Николина [REDACTED] енева за отговорник по контрола на качеството

На основание чл. 403а, ал. 2 от КТ определям Пантелей Христов Кокев да ме представлява пред контролните органи на Инспекцията по труда

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

УПРАВИТЕЛ



С ОРИГИНАЛА

ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“ – ГР. ГАБРОВО

ЗАПОВЕД
№ 17/11.09.2016г.

Във връзка със започване на обект: НАДСТРОЯВАНЕ НА СГРАДАТА,
ПОЛЗВАНА ОТ ФМИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СОФИЯ

НАЗНАЧАВАМ:

1. Инж. Мариан Колев за ръководител на екипа
2. Красимир Каранлъков за технически ръководител
3. Лиляна Колева за Отговорник по контрола на качеството
4. Пантелей Кокев за отговорник по безопасност и здраве при работа

На осн. Чл. 403а, ал. 2 от КТ определям Красимир Стоянов Каранлъков да ме представлява пред контролните органи на Дирекция „Инспекция по труда“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Запознати със заповедта

ПРЕЗИДЕНТ

1. Инж. Мариан Колев
2. Красимир Каранлъков
3. Лиляна Колева
4. Пантелей Кокев

КОПИО С ОРЪЖИЯ



ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“ – ГР. ГАБРОВО

ЗАПОВЕД

№03

Гр. Габрово, 17.02.2012 г

Във връзка със залочване на нов обект:

„Извършване на строителни и монтажни дейности за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект учебен блок №10 на ТУ – гр. София“

НАЗНАЧАВАМ:

1. Инж. Мариан [REDACTED] Колев за ръководител на екипа
2. Инж. Теменужка Я [REDACTED] Радунчева за технически ръководител на обекта
3. Пантелей [REDACTED] Колев за отговорник по безопасност и здраве при работа

На основание чл. 403а, ал. 2 от КТ определям инж. Пантелей Христов Колев да ме представлява пред контролните органи на Инспекцията по труда

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

ПРЕЗИД

ОБЯВНО С ОРМУНКА

Синк



ПРОЕКТСТРО

Петър Петров - Габрово



5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1
Централа: (066) 81 18 18
Факс: (066) 81 18 00


Диспечер: (066) 81 18 21
Склад "Строителни материали": (066) 81 18 84
E-mail: proektstroy@gmail.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава на инж. Мариан [REDACTED] Колев в уверение на това, че същият е бил назначен по трудов договор във фирма ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ на длъжност „технически ръководител“ за периода от 24.10.1992 г до 24.11.1994 г и „групов технически ръководител“ от 17.04.1995 г до 01.12.1996 г. От 01.12.1999 г и към момента продължава да работи във фирмата на длъжност „Главен инженер“. За този период от време в качеството си на „ръководител екип“ е ръководил строителството на следните обекти:

- Изграждане на жилищен блок „Варовник“, гр. Габрово
- Надстройкаване на сградата на ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София
- Преустройство на общежитие в жилищен блок – гр. София, ж.к. Люлия 1 м.р., бл. 022Б
- Строителство на пристройка към ЦДГ 139 ЦЕНТРАЛА, бул. Сливница, район Люлия, гр. София, изпълнен 2008 -2009 г
- СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Светлина“, гр. Трявна, изпълнен 2011 г
- СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в сградите на ОДЗ „Дъга“, ЦДГ „Перуника 1“ и ЦДГ „Младост“, гр. Габрово, изпълнен 2011 -2012 г
- Извършване на СМР в Дом за медико – социални грижи за деца – гр. Габрово
- „Извършване на СМР за обект ОДЗ „Локомотив“ гр. Левски“, изпълнен 2014 г
- Изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Русе, ул. „Лозен планина“ №17, бл. „Баба Тонка“ вх. Д, изпълнен 2015 г
- Проектиране и изпълнение на строеж във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Стамболийски, по обособени позиции за обособена позиция №4 – Жилищна сграда гр. Стамболийски, ул. „Заводека“ №6, изпълнен 2016
- Инженеринг във връзка с реализацията на [REDACTED] програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Брацигово, по обособени позиции, за обособена позиция №1 Многофамилна жилищна сграда – гр. Брацигово, ул. „Ангел Пеев“ №1, изпълнен 2016 г

ВАРНО С О



- „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „Виктория-51“ за обект: „Многофамилна жилищна сграда I-за ЖС и гаражи в кв.250, по плана на ЦГЧ“ гр. Г. Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“ № 63 А,Б”
- Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура – НЧ „Наука – 1870“, гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1

Основните функции, които е изпълнявал са: организира, ръководи и контролира изпълнението на СМР на обектите, контролира дейността на техническите ръководители и експертите по отделните части на проектите, контролира техническата и оперативна подготовка за работа на обектите и спазването на проектите, осъществява комуникацията с инвеститорския контрол, строителния надзор и проектантите на обектите, координира взаимодействието на отделните звена при извършване на строителната дейност и др.

Инж. Мариан Колев Колев притежава необходимата квалификация и професионален опит за да изпълнява задълженията на ръководител екип при изпълнение на строително-монтажни работи.



ВАРНО С ОРНИТА



ДИПЛОМА

Тригор



учебни години и звание (а) курс на
 Технически по строителство
Георги Димитров
 в гр. Търново окръг Търговище
 специалност ПРОИЗВ. И СОУДИТЕКТУРА
 професия
 с общ успех
 последователно

По решение на 29

специално образ по строителство

Настоящата диплома дадена е на
 именуемият ученик
 Регистрационен №
 гр. Търново

161|2 28000 копил. БГЛ 1-30 лв

ВЕРНО С ОРИГИНАЛИ



НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ТРУДОВА КАРТКА

Тригојевић

Богов

Личен па

жестоко


* Погледна се при промени радни вестимане и брак или при развод

1	Име	Тригојевић	Број
4	Народност и грађданство	Српски	
5			
6		Семин	
		Грмача	

ВЕРНО СЕРТИФИКАТ



Имението се прави от уредбението, в което работи




Фирма

Поща

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятии учреждения или организации	Вид доставки	Дата на службу	тарифная ставка
1	2	3	4
СП. Вои...	К. Мидорьор ха...

Дата и место доставки или получения почтового отправления	Имя и фамилия получателя или адресата почтового отправления	Дата и место отправки почтового отправления	По какой причине отложено или задержано почтовое отправление	Имя и фамилия отправителя почтового отправления



Тришоу

10266

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учредителното или организацията	Вид дейност	Длъжност (ранг) на работника или служителя
1	2	3
ЗЕМНО ИЗ	сграда, визово	кофракцион Термично
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Дата на постъпване на работното или временното трудово съглашение	Подпис на ръководителя на предприятието, учредителното, организацията	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и ст. на Кодекса на труда или на съответния ИС е прекратен трудов. догов.
5		7	8
10.02. 97г.	[Redacted]	28.02. 97г.	Тренинг СИ
01.03. 97г.	[Redacted]	30.03. 97г.	---
07.04. 97г.	[Redacted]	30.04. 97г.	---
07.05. 97г.	[Redacted]	22.08. 97г.	СИ СИ

Тришоу

10266

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учредителното или организацията	Вид дейност	Длъжност (ранг) на работника или служителя	Задължителната тарифна ставка
1	2	3	4
Сградостроителство и ремонт на ул. Делова	сградостроителство	зидарско-монтажен майстор	[Redacted]
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

Дата на постъпване на работното или временното трудово съглашение	Подпис на ръководителя на предприятието, учредителното, организацията	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и ст. на Кодекса на труда или на съответния ИС е прекратен трудов. догов.	Подпис на ръководителя на предприятието, учредителното или организацията и печат
5		7	8	
04.03. 97г.	[Redacted]	04.08. 97г.	---	[Redacted]

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ АД
 Трудов стаж от 04.03.97г. до 04.08.97г.
 ГОДИНИ...
 Словом...
 Данните са изготвени от...
 Гл. С. [Redacted]

