



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

### ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

#### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

##### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00193

Поделиение: ТУ-София

Изходящ номер: 04-00-253 от дата 02.07.2021г.

Коментар на възложителя:

Поръчката е с уникален номер в РОП № 00193-2019-0005

#### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

##### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:  
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Национален регистрационен номер:  
831917834

Пощенски адрес:

гр. София, Бул. Св. Кл. Охридски № 8

Град:

гр. София

код NUTS:  
BG411

Пощенски код:  
1000

Държава:  
BG

Лице за контакт:

Донка Симеонова - юристконсулт, р-л отдел  
ОП

Телефон:  
02 9653906

Електронна поща:

[zop@tu-sofia.bg](mailto:zop@tu-sofia.bg)

Факс:  
02 8683215

Интернет адрес/а

Основен адрес (URL):

[www.tu-sofia.bg](http://www.tu-sofia.bg)

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/207>

##### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичнопублична организация

Европейска институция/агенция или  
международна организация

Друг тип: \_\_\_\_\_

##### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономически и финансови дейности

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Социална закрила

Отдых, култура и вероизповедание

Образование

Друга дейност: \_\_\_\_\_

##### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Електрическа енергия

Добив на газ или нефт

Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Железопътни услуги

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Пристанищни дейности

Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> №: ОП-31 от 18/01/2019 дд/мм/гггг		
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00193-2019-0005(пппп-уууу-хххх)		
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> „Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“, по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронки, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Конкретните отговорности на изпълнителя са извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг. Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. Действията, свързани с ремонта на сградата следва да се съгласуват с институциите съгласно Закона за културното наследство.		

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> З-62 от 26/06/2019 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД		Национален регистрационен номер: 115516283	
Пощенски адрес: гр. Пловдив, ул. Булаир № 26			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Електронна поща: office@kontrol-invest.com		Телефон: 032 653249	
Интернет адрес: (URL) www.kontrol-invest.com		Факс: 032 653315	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
<b>III.5) Предмет на договора</b> „Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: Изпълнение на инженеринг			

(проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“, по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Конкретните отговорности на изпълнителя са извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг. Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, Действията, свързани с ремонта на сградата следва да се съгласуват с институциите съгласно Закона за културното наследство.

1. Оценката за съответствие се извършва, а комплексния доклад се съставя по основни изисквания към строежите, регламентирани в чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

2. Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват на строежа от строител, избран за изпълнител на СМР по реда на ЗОП.

Договорът влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг в резултат на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, обявена под номер 00193-2018-0014 в РОП.

### III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: \_\_\_\_\_ или дни \_\_\_\_\_ (от сключване на договора)

или

начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

крайна дата 15/07/2021 дд/мм/гггг

### III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 10300 Валута: BGN

Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, Да  Не

финансиран/а със средства от Европейския съюз

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

договорът е унищожен

### IV.1) Дата на приключване:

28/06/2021 дд/мм/гггг

### IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

### IV.3) Договорът е изменен

Да  Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Продължителност на	Срокът за изготвяне на	Във връзка с допълнително	На осн чл. 116, ал. 1, т. 3 от

поръчката	<p>окончателен доклад за съответствие на обекта съгласно чл. 168 ал. 6 от ЗВУТе 14 календарни дни след приключване на СМР, удостоверено с подписан констативен акт обр. 15.</p>	<p>споразумение към договор № З-56/12.06.2019 г. от 04.12.2020 г. за удължаване срока за изпълнение на строително ремонтните работи на обекта, предмет на договора, както и във връзка с административнит е сркове за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация</p>	<p>ЗОП, чл. 46 и чл. 5 от договора е сключано доп споразумение за изменя на чл. 4 от договора, а именно: Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг - проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ - София, филиал Пловдив“ по договор № В605М2ОР001-1.002-С023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, обявена под номер 00193-2018-0014 в Регистъра на обществените поръчки и е със срок на действие до въвеждането на обекта в експлоатация, но не по-късно от 15.03.2021 г.</p>
-----------	---	--	---

ост на поръчката	допълнително споразумение към договор № З-56/12.06.2019 г. от 04.12.2020 г. за удължаване срока за изпълнение на строително ремонтните работи на обекта, предмет на договора, както и във връзка с административните срокове за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация	допълнително споразумение към договор № З-56/12.06.2019 г. от 10.03.2021 г. за удължаване срока за изпълнение на строително ремонтните работи на обекта, предмет на договора, както и във връзка с административните срокове за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация и необходимостта от назначаване на държавна приемателна комисия по чл. 83а, ал. 2 от Закона за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13.03.2009г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26.02.2021г.) и обявената пандемия от COVID-19, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, което от една страна значително усложнява дейността на колективните административни органи, а от друга спазването на въведените противоепидемични мерки в страната забавя изпълнението на административните услуги	ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 46 и чл. 5 от договора е склучено допълнително споразумение за изменение на чл. 4 от договора, а именно: Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № ВГ05М2ОР001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен растеж“ 2014-2020“, обявена под номер 00193-2018-0014 в Регистъра на обществените поръчки и е със срок на действие до въвеждането на обекта в експлоатация, но не по-късно от
------------------	--	---	---

15.07.2021 г.	
<b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора	
Причини за забавата (когато е приложимо):	
(Кратко описание на причините за забавата)	
<b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).	
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>	
Стойност без ДДС:	10300
Разменен курс към BGN:	Валута: BGN
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b>	
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____ Валута: _____
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____ Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	
(Кратко описание на причините за неустойките)	
<b>V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)</b>	
<b>VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация</b>	
Дата: 02/07/2021 дд/мм/гггг	
<b>VII: Възложител:</b>	
<b>VII.1) Трите имена (подпис)</b>	
проф. Георги Венков	
<b>VII.2) Длъжност:</b>	
Зам. -ректор - АС и К упълномощен със Заповед № 1660/29.06.2021г. на Ректора на Технически университет - София	



ЗАПОВЕД

№ 1660

29.06.2021 г.

гр. София

УПЪЛНОМОЩАВАМ

проф. Георги [REDACTED] Венков – Зам. Ректор АС и К

от 29.06.2021 г. до 02.07.2021 г.

да ме представлява по време на командировката ми по всички въпроси, свързани с компетентността на Ректора и да подписва необходимите документи.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РЕКТОР:

[REDACTED]  
(проф. дн инж. Иван Кралов)

